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Urzad Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko

Tel. 0-43 84118-18
0-43 88632- 88
Fax 0-43 88632-77

Mokrsko, dnia 29.03.2012r.

Znak: ZFTiS 271.3.2.2012.bm
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : ,Budowa systemu
oczyszczania Sciekow w gminie Mokrsko”.

MODYFIKACJA TRESQI i
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)
zamawiajacy modyfikuje tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
w zakresie pkt. 3.1.2. ppkt. 1, 4, 6, oraz pkt. 101 11.a.1) SIWZ.

BYLO

Pkt. 3.1.2 siwz

1) Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, cisnieniowej i wykonanie tloczni
Sciekow P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wielun - Toplin w
miejscowosci Krzyworzeka
OGOLNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb
DEUGOSC KANALU PVC SN8 DN200 - 2406mb
DEUGOSC KANALU PVC SN8 DN160 - 276mb
DELUGOSC KANALU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb
DELUGOSC KANALU PE100 SDR17 PN10 DN90O - 1236mb
PROFILE: P1-St19; S1-S37; St22-Spl; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4;
S13-Sp5; S14-Spb; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Spl0;

S19-Spll; S20-Spl2; S21-St81; St78-Spl3; S39-S40; S40-SI1; SI1-
Spl4; St81-Spl5; St1-Sp41; St4-S44; S3-St122; S7-St134; S58-
St139; St138-Sp47; St139-Sp48
P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129
Ttocznia Sciekow P1.
Przytacze energetyczne do ttoczni P1.
Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tloczni P1.
POWINNO BYC

Pkt. 3.1.2 siwz

1) Odcinek kanalizacji grawitacyjnej, ciSnieniowej i wykonanie tloczni
Sciekéw P1 przy drodze powiatowej nr 4510E Wieluni - Toplin w
miejscowosci Krzyworzeka
OGOLNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb



DLUGOSC KANALU PVC SN8 DN200 - 2406mb

DLUGOSC KANALU PVC SN8 DN160 - 276mb

DLUGOSC KANALU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb

DLUGOSC KANALU PE100 SDR17 PN10 DN90O - 1236mb

PROFILE: P1-St19; S1-S21; St22-Spl; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4;
S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Spl0;
S19-Spl1; S20-Spl2; S21-St81; St78-Sp13; S39-S40; S40-SI1; SI1-
Spl4; St81-Sp15; St1-Sp41; St4-S44; S3-St122; S7-St134; S58-
St139; St138-Sp47; St139-Sp48

P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129

Tlocznia §ciekdéw P1.

Przylacze energetyczne do tloczni P1.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do tloczni P1.

BYLO

Pkt. 3.1.2 siwz

4) Budowane - tlocznia P1, przepompownie $ciekéw P1 i P2 maja byc
wpiete i wspolpracowaé¢ z systemem monitoringu i wizualizacji
pracujacym w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory
jest  zainstalowany i funkcjonuje w  Gminie  Mokrsko.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu i wizualizacji
Hydro-Net, zainstalowanym na Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie w oczyszczalni §ciekow w Mokrsku.

POWINNO BYC
Pkt. 3.1.2 siwz

4) Budowane - tlocznia P1, przepompownie Sciekow P2 i P6 maja
byé wpiete i wspdlpracowaé z systemem monitoringu i
wizualizacji pracujacym w oparciu o pakietowa transmisje
danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie
Mokrsko. Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé
zintegrowane i kompatybilne 2z istniejacym systemem
monitoringu i wizualizacji Hydro-Net, zainstalowanym na Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w oczyszczalni Sciekow w
Mokrsku.

BYLO
Pkt. 3.1.2 siwz

6) W ramach podetapu w Roku 2012 nalezy wykonac:
Z zakreséw 3.1.2. pkt. 1 i 2. wykonanie odcinka kolektorow
grawitacyjnych i tlocznych wraz z przytaczami: St25 - Spl4; C129 -
C130; C130 - S20; S20 - S21; S21 - S23; S23 - St88.

POWINNO BYC
Pkt. 3.1.2 siwz

6) W ramach podetapu w Roku 2012 nalezy wykonac:
Z zakresow 3.1.2. pkt. 1 i 2. wykonanie odcinka kolektorow
grawitacyjnych i tlocznych wraz z przytaczami: St25 - Spl4; C129 -

2



C130; C130 - S20; S20 - S21; S21 - S23; S23 - St88.
Szacunkowe dlugosci wg projektu ¢ 200 PCV-U okolo 646,5 mb

8160 PCV-U okolo 228 mb i g PE 100 (d=110mm) okolo 22 mb. W
ramach tych robét nalezy takze przebudowaé chodnik na dlugosci
okolo 200 mb. Powyzsze informacje zawiera dokumentacja
projektowa.

BYLO

11. Sposob obliczenia ceny oferty.
a) cene oferty nalezy obliczy¢ przy zachowaniu nastepujacych zatozen:
1) podstawa do okreslono ceny oferty jest zakres robot okreslony w projektach

budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych stanowiacych zalaczniki do niniejszej
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

POWINNO BYC

11. Sposob obliczenia ceny oferty.
a) ceng oferty nalezy obliczy¢ przy zachowaniu nastepujacych zalozen:

BYLO

1) podstawa do okreSlono ceny oferty jest zakres robdt okreSlony w

projektach  budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcych
zalgczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

Zalaczone do niniejszej SIWZ przedmiary robot nalezy traktowaé
jako element dodatkowy, a nie sluzacy do obliczenia ceny oferty.

10) Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktadac (od poniedzialtku do piatku) w godzinach 800 — 1500 w siedzibie
Zamawiajacego - sekretariat Urzedu Gminy w Mokrsku (pokoj nr 7) w terminie
najpozniej do dnia 05.04.2012r. do godz.12,

POWINNO BYC

10) Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy skladaé¢ (od poniedzialku do piatku) w godzinach 800 — 1500 w
siedzibie Zamawiajacego — sekretariat Urzedu Gminy w Mokrsku (pokéj nr 7) w
terminie najpozniej do dnia 12.04.2012r. do godz.1200,

Pozostala tresc specyfikacji istotnych warunkow zamowienia pozostaje bez

zmian.
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