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Wymagania ogolne

Kod rob6t wg. wspélnego stownika zaméwien (CPV)

Dziat 45 00 00 00 - Roboty budowlane

Grupa 45 20 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty z zakresu
inzynierii lgdowej i wodnej
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WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania sg Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych zawierajace w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych rodzajow
robot. Zgodnie z 8 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072), specyfikacje te sporzadza sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania robot
budowlanych, dla wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajéw robot wedtug przyjetej
systematyki lub grup robét. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowego przedsiewziecia
wyodrebniono i sporzadzono nastepujgce specyfikacje:

OSsT Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne
oraz szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

SST-1 Roboty przygotowawcze i ziemne

SST-2 Scianka z grodzic stalowych

SST-3 Budowle melioracyjne — mnichy

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przep iséw zawartych w:

1) Ustawie Prawo zaméwien publicznych (art. 31), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robot
budowlanych przedmiot zaméwienia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

3) Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (par. 142), ustalajgcym, ze
wbudowane materialy i wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji rob6t
drogowych,

4) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, Ze podstawg do
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét.

UWAGA

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produk tow nie s g dla Wykonawcow
wigzgce, dopuszcza si e stosowanie rozwi gzan réwnowa znych, pod warunkiem, ze spetnione b eda
wymagania w zakresie standardéw jako $ciowych oraz istotnych parametréw technicznych i

technologicznych zalo zonych w dokumentacji technicznej. W przypadku zamia ru wbudowania

urzadzen i materialtdw réwnowa znych w stosunku do wymienionych w dokumentacji tec hnicznej,
Wykonawca réwnie z dla wszystkich zmienionych elementéw ma obowi  gzek posiada ¢ w stosunku do
uzytych materiatbw i urz agdzen komplet dokumentéw zezwalaj gcych na ich stosowanie w

budownictwie (wynikobw bada n, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno  $ci i innych dokumentéw
uzupehiaj gcych). Zastosowanie rozwi gzan réwnowa znych nie mo ze prowadzi ¢ do pogorszenia
wiasciwo $ci przedmiotu zaméwienia w stosunku do przewidziany ch w pierwotnej dokumentacji
technicznej.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania, Inwestor

NAZWA ZADANIA:

,ODBUDOWA STAWOW W RAMACH REWALORYZACJI
PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU”

INWESTOR:
Urzad Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
woj. todzkie
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77
e-mail: urzad@mokrsko.pl

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbudowg stawéw w parku dworskim w Mokrsku.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
obiektéw budowlanych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodno sci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — sklada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét, informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

Dokumentacja powykonawcza budowy  — sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne  — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktow
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
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Geodezyjne czynno $ci w budownictwie — polegajg w szczegolnosci na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzialki lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw
wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektéw,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajgcych zakryciu,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowla nych — zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych poditoza gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupa, klasa, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6z. zmianami).

Inspektor nadzoru budowlanego  — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6ét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (E/N)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Odbiér cz esciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér ko ncowy — odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci,
polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez
Inwestora, ale niebedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiér dokonuje sie
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegiych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.
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Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
Wspélny Stownik Zaméwie n — system kwalifikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do zastosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacj g umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej ,zarzgdzajgcym”, wyznaczona przez zamawiajgcego
(inwestora), upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t
1.5.1. Dokumentacja prawna

1. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Inwestor lub generalny wykonawca obowigzany jest do poinformowania wykonawcy robét o
stanie prawnym przejmowanego przez wykonawce terenu.

3.  Plac budowy powinien by¢ przejety protokétami od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W protokdle z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie tez zapis
dotyczacy: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego
terenu, usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewoddw energetycznych,
przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

4. Dokumentacja prawna powinna zawieraC takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien,
umowy, decyzji i inne. Dokumenty te mogg by¢ zatlgczone w odpisach.

5. Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajgce przebieg wykonania rob6t i aktualny stan techniczny wykonanego
obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy (ewentualnie rowniez dzienniki wykonywania
okreslonych rodzajow robot), ksiegi obmiaru robét, protokoty odbioru robét zanikajgcych,
protokoty odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majacg istotne
znaczenie prawne lub techniczne.

1.5.2. Zasady prowadzenia dziennika budowy
1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robét i wydarzen na budowie oraz

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ.
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2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robét budowlanych, dla
ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

3. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
i obejmowacé roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujgcych w obiekcie.

4. W uzasadnionych przypadkach wiasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odrebnych,
odpowiednio oznaczonych tomoéw dziennika budowy dla poszczegdlnych rodzajow robét
instalacyjnych.

5. W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki
robot, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegoélnych wyraznie
oznaczonych odcinkéw robot.

6. Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania w
dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i
podpisem osoby dokonujacej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku
budowy powinien byé zaznajomiony pracownik, ktérego zapis dotyczy. Powinno to by¢
potwierdzone jego podpisem.

7. Za prawidtiowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robét, albo
osoba kierujgca i nadzorujgca te roboty. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy
przystuguje kierownikom budowy i inspektorowi nadzoru, oraz w granicach kompetencji
innym osobom okreslonych aktualnymi przepisami.

8. Przez caly okres prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

1.5.3. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

1.Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracyl. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktorym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju
robét, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzgdzen lub wytyczne producenta
okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow.

3.Kwalifikacje o0s6éb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajgcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia
wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

1

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych(dz. U. Nr 47, poz. 401).
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4. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5.Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na wykonywanie prac w obrebie istniejgcych podziemnych
jak rowniez napowietrznych linii elektrycznych. Zaznacza sie tutaj, ze zabronione jest urzadzanie
stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci mniejszej niz 2 m - dla linii NN, 5 m- dla linii WN do 15 kV i 10 m dla linii WN do 30
kV, na czas wykonywania prac w tych strefach nalezy uzgodni¢ z ZE stosowne wylgczenie
zasilania. W przypadku stosowania urzgdzen zaladowczo-wyladowczych, zachowanie
odlegtosci podanych wyzej odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego
elementu tych urzadzen oraz tadunkow transportowanych tymi urzgdzeniami.

6.Wszystkie roboty w obrebie drég nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratora drogi, ktore generalnie sprowadzajg sie do nastepujgcych elementow :
- przedstawienia zarzgdzajgcemu ruchem do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot
oraz projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanych prac,
- uzyskania stosownego zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego,
- po wykonaniu robét odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z
otrzymanymi warunkami,
- przywrécenia do stanu pierwotnego pozostatych elementéw technicznych drogi fj.
pobocza, rowéw odwadniajgcych, przepustow itp.

7.Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robét przez
personel Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania dotycz gce ochrony s$rodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy i
normatywy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu.

2.  Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) Srodki ostrozno$ci i stosowanie zabezpieczen przed:
v' zanieczyszczeniem wad powierzchniowych (zbiornikéw, ciekéw wodnych )
v' zanieczyszczeniem wod podziemnych (wod gruntowych itp.),
v’ zanieczyszczeniem powietrza.

3. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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155.

1.5.6.

15.7.

1.5.8.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie
zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢ wszelkie optaty za zajecie terenu.

Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych.

Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu.

Rownowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,

ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.9. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i
/ lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét illub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotycz ace wiha $ciwo $ci materiatéw i wyrobow

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6z. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. W przypadku braku takiego uzgodnienia, nalezy przyja¢, ze co najmniej na dwa
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtdw i wyrobéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji rob6t — whasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania niniejszej
specyfikacji. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

4. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.
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5. Humus i nadktady czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost  aw,
skladowaniem i kontrol g jako $ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6z. zmian.)

2.4, Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionym przypadku Inspektor nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem), moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialdbw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw i wyrobéw

Jezeli dokumentacja projektowa Iub niniejsza specyfikacja przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu/wyrobu,
albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badar przeprowadzanych przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmuje
wiasciwg decyzje.

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru material, element budowlany lub
urzadzenie, nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji i
dokumentacji technicznej lub projekcie organizacji ruchu, zaakceptowanym przez administratora
drég i Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportowych bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazan Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na
polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwal na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania rob6t

1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
prawie budowlanym.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za dokiladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jezeli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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10.
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12.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na prowadzenie rob6t. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczeg6linych rodzajéw
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robot
powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogélnych oraz w
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegolnych fazach
wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalery koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé
prace zwigzane z biezgcym przebiegiem rob6t, przy wspéludziale przedstawiciela
generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robét.

Ogélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegodlnych rodzajow rob6t lub ich etapéw, tak aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogélnobudowlanych, a jednoczes$nie umozliwi¢ wykonanie robét
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Og6lny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramoéw szczegotowych dla poszczegoélnych rodzajéw robét.

Obiekty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem z materiatéw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatéw i wyrobéw nie objetych
normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi i $wiadectwami, wymaga zgody
odpowiednich instytuciji.

Wykonawca nie bedacy osobg fizyczng, jest obowigzany do ustanowienia kierownika
budowy na wykonanie lub przebudowe budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych
instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi.

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu roboét, jezeli sag
dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

W  przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych robot
specjalistycznych do kierowania, ktorymi sg wymagane kwalifikacje fachowe w innej
specjalnosci techniczno-budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie
kierownika robét w danej specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektorow
nadzoru budowlanego.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca
robét (generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia
do czasu oddania obiektéw i rob6t wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on
obowigzany do:

a) koordynowania rob6t podwykonawcéw,

b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

¢) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d) ustalania i utrzymywania porzadku,

e) swiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Inwestor jest obowigzany
zawiadomi¢ wihasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot.
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16.

17.

18.

19.

20.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robot odnosi sie tylko do robot, na ktére uzyskano
pozwolenie na budowe.

Kierownicy rob6t i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisac
w dzienniku budowy swoje oswiadczenia 0 podjeciu sie petnienia swych funkcji na budowie.

Nadz6r autorski projektanta powinien obejmowac w szczegolnosci:

a) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),

b) uzupehienie szczegdtdbw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizaciji,

c) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentaciji
projektowej,

d) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnosciach
majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zatozen.

e) projektant odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci
nadzoru autorskiego.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest
wymagane dla inwestoréw bedgcych osobami fizycznymi, wykonujgcych roboty poza
granicami administracyjnymi miast.

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepniaé te
dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.

Wiasciwy organ moze zazgdac¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli osoby
te:

a) nie posiadajg kwalifikacji fachowych,

b) nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze by¢ powodem zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, obnizenia trwalo$ci obiektu budowlanego, mozliwosci
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczesliwego wypadku. Wymaga to
protokolarnego stwierdzenia przez wiasciwy organ.

Osoby petnigce nadzér techniczny oraz nadzor autorski majg obowigzek powiadomic
niezwtocznie wiasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robo6t
budowlanych niezgodnosciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub
wykonanie rob6t w spos6b mogacy spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
W zawiadomieniu skierowanym do wlasciwego organu powinno byé okreslone, na czym
polega nieprawidtowos¢ lub niezgodnos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykona¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg
one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu
przed awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych rob6t stanowi wpis do dziennika
budowy dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, wykonawcy lub
nadzoru budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody pracownikéw/mieszkancow, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
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5.2.

bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg zgodne z
projektem organizacji ruchu oraz przepisami. Dla potrzeb przejs¢ i dojazdéw dla
mieszkancow wykonac¢ mostki z zabezpieczeniem barierkami.

21. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca obwiesci publicznie o rozpoczeciu robot w
sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
budowy.

22. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
on wigczony w cene ofertowa.

Roboty rozbiorkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbidrki nalezy usunaé i wywiez¢ na wysypisko lub w

miejsce wskazane przez Inwestora. Postgpowanie z tymi elementami z rozbiérki powinno byc¢
zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézniejszymi

zm

5.3.

ianami).

Czynno $ci geodezyjne na budowie

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reper6w, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢ usytuowane w taki
sposéb, aby mozna bylo je wykorzystywac¢ przez caly okres budowy, powinny byé trwale
zabezpieczone przez wykonawce robo6t przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkoéw atmosferycznych. Punkty wykonane przez
stuzby techniczne inwestora powinny zosta¢ przekazane wykonawcy robo6t. Z przejecia punktow
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy, i naniesé w sposob trwaty i czytelny na
plan sytuacyjno-wysokosciowy budowy.

4.Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwalych elementach budowli w spos6b zapewniajgcy im
trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

5.W przypadkach szczegélnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowa¢ i zabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.
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Zagospodarowanie placu budowy
Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy projektuje Wykonawca uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego,

dotyczace przygotowania placu budowy do prowadzenia robét, wyposazenia budowy w niezbedne
instalacje tymczasowe, sktadowiska i inne obiekty potrzebne dla wykonania robét, postepowania w
przypadku stwierdzenia istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunkéw
higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich
warunkow komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektéw placu budowy w sposéb
zapewniajgcy komfort publiczny oraz wyposazenia budowy w urzgdzenia zapewniajgce
bezpieczenstwo personelu budowy i osoéb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do:

przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacyjnych i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

utrzymania porzadku na placu budowy i jego, w miare potrzeby, ogrodzenie,

wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatow i elementéw
budowlanych,

utrzymywaniu w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

uzgodnienia z wlasciwym zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegoélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca
wykonywania robét. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

b) wykonaé w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego

oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie,

c) wyroéwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia,

d) w razie stwierdzenia istnienia urzagdzen, o ktérych mowa w p. c), nalezy usuna¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg
badz osobg,

e) w razie istnienia napowietrznych przewoddéw pragdu elektrycznego i niemozliwosci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robot,

f) zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z whasciwymi
organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ réwniez w trakcie wykonywania robot),

g) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnic¢ korzystanie z wody
do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,
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i) ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania
materiatow, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

i) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow,
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

[) pomieszczenia wymienione w punktach ) i k) powinny posiadaé odpowiednig
powierzchnie, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi
ogolnych warunkdéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

m) w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiatéw
wybuchowych, przygotowaé skiady na takie materiaty wg wymagan stosowanych
w zaktadach przemystowych nie podlegajgcych prawu gérniczemu; przygotowanie tego
rodzaju skltadéw moze by¢ dokonane i poza placem budowy,

n) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materialy
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

0) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4.2. Ogrodzenia

1.

Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysoko$¢é ogrodzenia nie
powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca sktadowania
materiatow, elementéw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych (jak
np. przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie
potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob
oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych,
wykonanych z tarcicy iglastej og6lnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowe;.

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykonaé¢ oddzielne wejscia dla 0os6b i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem

sie.

5.4.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

1.

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacg sie¢ drog statych, a poniewaz jest ona
zwykle niewystarczajgca, nalezy jg uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas
trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem rob6t. Przy planowaniu i
realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowa¢ sie nastepujgcy mi
zasadami:
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a) wyznaczy¢ gtdwng trase transportowg, ktéra w zaleznosci od usytuowania obiektow
bedzie trasg przelotowg lub o obwodzie zamknietym,

b) nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drog
stalych) z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy, a w
szczegOlnosci w miejscach:

«  frontow wytadunkowych i zatadunkowych jednostek transportu zewnetrznego,
e intensywnego ruchu pojazdow transportu zewnetrznego,
e zblizonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych

c) podkiad i nawierzchnie drog powinny by¢ dostosowane do przewidywanych srodkow
transportowych oraz wielkosci i masy elementdw, jakie majg by¢ przewozone,
d) szerokosci drog powinny byé nastepujgce:
e 0 ruchu jednokierunkowym- 3,0 m, a przy placach wytadunkowych - do 5,50 m,
e 0o ruchu dwukierunkowym - 5,5 m, a przy placach wytadunkowych - do 8,0 m,
e) najwieksze spadki podiuzne drég tymczasowych na placu budowy nie powinny byé
wieksze niz:
e 8% - dla drég o nawierzchni lekkiej,
e 5% - dla drog gruntowych
e 4% - dla drég o nawierzchni ulepszonej,
f) spadki poprzeczne drég tymczasowych powinny zawiera¢ sie w granicach 2—3%,
g) promienie tuku drég kotowych wewnetrznych na placu budowy nie powinny byé
mniejsze niz:
e 9m - dla drég jednopasmowych,
e 11m - dla drég dwupasmowych,

h) korona drogi powinna znajdowa¢ sie na odpowiedniej wysokosci nad poziomem terenu,
tak aby nie nastepowato zalewanie drég wodg opadowa.

2. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych
obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wigksze
niz 9%.

3. Do utwardzania nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowa¢ masy bitumiczne uktadane
na odpowiednio przygotowanym poditozu, zwir lub tluczen kamienny. Drogi w obrebie placu
budowy moga by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

4, Zaleca sie, aby trasy drog dojazdowych do placu budowy i drég wykonywanych w obrebie
placu budowy pokrywaly sie z trasami drdg trwatych.

5. Drogi nalezy oznakowaé¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw drogowych oraz ustali¢ i podaé
na tablicach informacyjnych na poszczegélnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne
predkosci ruchu pojazdéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla
bezpieczenstwa ruchu dane.

6. W razie, gdy wskutek wykonywania rob6t zostat skasowany przejazd, w jego miejscu nalezy
umiesci¢ zapore z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w
odpowiedniej odlegtosci ustawi¢ tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej
drodze objazdu.

5.4.4. Drogiiprzej $cia dla pieszych oraz transportur ecznego poziomego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
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a) cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drog
podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢
ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy
ruchu dwukierunkowym;

b) przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo
pieszych,

C) w razie koniecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokosc¢ jego
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

d) przejscia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz
20% powinny by¢ zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w
odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m
Z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

e) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub zakazu oraz dobrze oswietlone,

f) przejScia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
skladajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej,
umieszczonej na wysokos$ci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deska
kraweznikowg powinna by¢ wypelniona czesciowo Ilub catkowicie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci,

g) wyjscia z magazyndw oraz przejscia dla pieszych miedzy budynkami wychodzgce na
drogi powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi poreczami ochronnymi o wysokosci
1,1 m lub zabezpieczone w inny sposéb przed gwattownym wtargnieciem na droge,

h) nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia cigzarébw nie powinno byé
wieksze niz 10%,

i) drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

e 4% dla wozkéw szynowych,
* 5% dla wozkéw bezszynowych,
+  10% dla taczek.

5.4.5. Ochrona przej $¢ w miejscach niebezpiecznych

1. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrédio zagrozenia nalezy oznakowaé¢ i ogrodzié
poreczami

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne nalezy oswietlic. Oswietlenie to
powinno mie¢ zmierzchowe wytgczniki automatyczne.

3. W miejscach przejs¢ i przejazdow w poblizu gtebokich wykopéw wysokosé poreczy winna
wynosi¢ nie mniej niz 1.10 m, zas porecz winna by¢ tak skonstruowana by nie bytlo mozliwe
wpadniecie do wykopu

5.4.6. Pomosty i gniazda monta zowe

1. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone w taki sam sposob jak dojscia w
miejscach niebezpiecznych.

2. Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchnie i wysokos$¢ zapewniajgce mozliwie wygodng i
bezpieczng prace, skladowanie materialdw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot. Pomosty robocze powinny by¢ obliczone i przystosowane na
réwnoczesne obcigzenie wynikajace z liczby pracownikdéw pracujgcych na pomoscie oraz
masy materiatdw i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzanie
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3.

5.5.

5.5.1.

1.

5.5.2.

5.5.3.

1.

pomostow roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

Przenosne gniazda robocze z ksztattownikéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewnia¢ bezpieczne zawieszenie ze
wspoitczynnikiem pewnosci nie mniej niz trzy.

Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
Wymagania ogdlne

Obiekty tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢é grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepisOw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

Obiekty tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow.

Wykonywanie obiektow tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych
z prefabrykatéw betonowych lub Zelbetowych o trwatych potgczeniach powinno wynika¢ z
potrzeb technicznych i bezpieczenstwa na budowie.

Obiekty tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniaé
okreslone wymagania uzytkowe.

Obiekty rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg byé
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) na duzych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych
elementow z drewna i materiatdw drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe,
hotele pracownicze, stotéwki, szatnie itp.,

b) na budowach jak w p. &) i mniejszych, kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie
zestawOw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w
2 kondygnacjach,

c) na budowach matych, barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na
podstawkach stalowych), stanowigce stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe,
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym obowigzujgcym dla budynkéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajgcego, a w szczegoélnosci:
a) powierzchnia jadalni ($wietlicy) powinna wynosi¢ 0,65—0,85 m? powierzchni uzytkowej
na 1 pracownika,
b) powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosié¢
6 -7,5 m” na 1 uzytkownika.

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mieé doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej, w przypadku umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwosé podgrzania wody.
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Wielkos$¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna byé uzalezniona od liczby pracownikéw w
sposob nastepujacy:
a) szatnia dla robotnikdw (powierzchnia netto na 1 robotnika)
e w szatni meskiej 0,45—0,50 m?,
«  w szatni kobiecej 0,50—1,00 m?,
b) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)
* meskie 0,25—0,4 m?,
+  kobiece 0,4—1,0 m?,
¢) natryski:
e 1 natrysk na 25 osab,
d) ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
* 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,
* 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

e) powierzchnia uzytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna
wynosi¢ ok. 0,05 m? na 1 pracownika.

Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie i
inne, powinny spetnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na
staly pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypadaé¢ 5,0—5,50 m? powierzchni
uzytkowej.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne.

5.5.4. Magazyny

1.

Magazyn gazow technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwalymi zamykanymi w bezpieczny sposob,
uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna
powinny otwiera¢ sie na zewngtrz. Powierzchnia magazynu powinna by¢é dostosowana do
liczby i rodzaju butli przechowywanych na budowie (np. na 1 m? nie wiecej niz 16 butli 40-
litrowych). Wysokos$¢ pomieszczen, w ktorych sktadowane sag butle z gazami technicznymi,
nie powinna by¢ nizsza niz 3,25 m. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg byc¢
przechowywane butle zawierajgce ten sam gaz. Butle powinny by¢ ustawione pionowo na
stojakach, w ktérych zostaly wyrobione gniazda dostosowane do $rednicy i wysokosci butli (co
najmniej 2 gniazda na wysokos¢ butli).Butle puste powinny by¢ przechowywane w
oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu.

Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, itp.), nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna
by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogaq
by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach
drewnianych w spos6b wykluczajgcy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Magazyn materialtéw pednych powinien by¢ oddalony od innych obiektow znajdujgcych sie na
placu budowy. W zaleznosci od rodzaju zbiornika, w ktéorym przechowywane sg materiaty
pedne, zbiornik powinien by¢é wkopany w ziemie lub obsypany warstwg gruntu. Wykonanie i
oprzyrzadowanie zbiornikéw paliw ptynnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Magazyn materialdw wybuchowych (jezeli tego typu materialy mogg byé uzyte na budowie)
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla zakladéw przemystowych nie
podlegajacych prawu gorniczemu; magazyn materialtbw wybuchowych powinien by¢
sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy oraz
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drog transportowych. Magazyny te moga by¢ usytuowane poza obrebem placu budowy.

5. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatéw budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny byé wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i
wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatow,
rodzaju transportu dostawczego materiatbw i wyrobow na plac budowy oraz s$rodkéw
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatbw z magazynu.

5.5.5. Laboratoria polowe

1. Laboratoria polowe powinny by¢ organizowane na duzych budowach lub dla grupy budéw
wtedy, gdy wielko$¢ i zakres koniecznych do wykonania badan uzasadnia celowos¢
poniesienia naktadéw na organizacje laboratorium. Na matych budowach nalezy stosowac
barakowozy laboratoryjne przystosowane do wykonywania badah podstawowych lub zlecac
wykonanie koniecznych badan najblizszemu laboratorium zaktadowemu.

2. Laboratorium polowe na placu budowy powinno byé przystosowane do:
a) wykonywania badan kontrolnych materiatéw, surowcéw i gotowych wyrobow,
b) ustalenia proporcji sktadnikow do produkcji betonow i zapraw (recepty robocze),
c) sprawowania czynnoéci kontrolnych w zakresie ustalonym przez kierownictwo budowy,

d) sprawdzenia kazdej partii dostarczanych materiatdw, wyrobow i elementow, na podstawie
zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producentéw lub na podstawie badan
wiasnych,

e) dokonywania analiz jakosciowych na budowie i powiadamiania kierownictwa budowy
o stwierdzonych wadach i usterkach kontrolowanych materiatow, wyrobow i obiektow,

f) brania udzialu w komisjach powolywanych przez dzialy kontroli jakosci w sprawie
materiatdbw i wyrobow niezgodnych z normami i przepisami, lecz dostarczonych na plac
budowy.

3. Zakres badan, jakie moga wykonywaé laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich
wyposazenie powinny by¢ zgodne z wytycznymi w sprawie zakresu dziatania i wyposazenia
laboratoriow. Zakres wykonywanych badan moze by¢ ograniczony ze wzgledu na specyfike
budowy. Dokumentacja z badan wykonywanych przez laboratorium powinna by¢ zgodna z
wymaganiami okreslonymi w instrukcji ITB.

5.5.6. Obiekty technologiczne na placu budowy

1. Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie
betonéw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzetu,
konserwacji sprzetu itp.

2. Obiekty technologiczne powinny by¢é wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot
zasadniczych, aby mogtly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te mozna wykonywaé etapami, jesli
zapotrzebowanie na niektore z tych obiektéw bedzie wystepowaé sukcesywnie, zaleca sie
wykonywanie tego rodzaju obiektéw z segmentéw gotowych lub z gotowych elementéw
prefabrykowanych z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Na budowach wieloletnich
obiekty technologiczne wyposazone w wiekszg liczbe urzgdzen mechanicznych i sprzetu
moga by¢, stosownie do potrzeb, wykonywane jako obiekty state, z mozliwoscig p6zniejszego
ich ewentualnego wykorzystania na potrzeby eksploatacyjne.

3. Wielkos¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkc;ji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowaé na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiadaé maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju
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5.5.7.

produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg by¢ przez diuzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki
zbrojeniowe), mozna projektowa¢ wytwdrnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci,
aby byto zaspokojone biezgce zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na
okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdrnie zapraw i betonéw, powinny
by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu
przyobiektowego, co powinno byé uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony
w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonywania danego
rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona przeciwogniowa i odgromowa

Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione

i wyposazone na wypadek pozaru w sposob podany w aktualnie obowigzujgcych normach i
przepisach. Sprzet podreczny ppoz. powinien znajdowaé sie wewnatrz obiektu (np. gasnice)
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).

Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu i wykonana w sposéb okreslony stosownymi przepisami.

5.5.8. 0Oznakowanie obiektéw na placu budowy

1.

5.6.
5.6.1.

1.

Kazdy obiekt, a szczegodlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych
na drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do
0s6b przebywajgcych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich
obiektow powinny by¢ umieszczone zar6éwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach
wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢é umocowane
na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem
Sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny byé oswietlone.

Wyposa zenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
a) wielkosci placu budowy,
b) przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzerh mechanicznych,
c) sprzetu z napedem elektrycznym,
d) potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami.

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji
elektrycznych powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan s$wietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
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5.6.2.

5.7.

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy, powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami $wietlnymi powinny byé
rozmieszczone wzdluz drég i na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach
drég przy jednostronnym oswietleniu stupy z punktami s$wietlnymi powinny byé
rozmieszczone po wewnetrznej stronie tuku.

Instalacje wodoci ggowe

a)

b)

c)

d)

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowag potaczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowsg pitng,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na
potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej
powinno by¢ dostosowane do gesto$ci zabudowy placu budowy i przeznaczenia
wzniesionych na nim obiektoéw. Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z wojewddzkg
komenda strazy pozarnej wtasciwg dla miejsca budowy.

Srednica rur doprowadzajgcych wode do celéw przeciwpozarowych powinna byé
obliczona i dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu
budowy, z tym ze $rednica rur nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm (hydrant do celow
p.poz. - 80 mm).

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzgdkowania terenu

wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi

0 porzagdku.

5.8.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji

budowy i harmonogram robét do jego akceptacji.

5.9.

6.
6.1.

Projekt technologii i organizacji monta  zu

Montaz obiektéw prefabrykowanych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta — dostawcy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH

Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zgda¢ od  Wykonawcy
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przeprowadzenia badan celem stwierdzenia, ze poziom robét jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych itp. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam doktadnie okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Jezeli sprzet badawczy bedzie posiadal niedociggniecia na tyle powazne, ze
mogg one wplyngé ujemnie na wyniki pomiaréw, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcie w pracy
laboratorium lub sprzetu zostanie usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakos¢ materialow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania probek i badania
materiatow i robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy - Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) -
(jezeli specyfikacja ogdlnych warunkéw zaméwienia, okresla koniecznos¢ takiego przedstawienia).

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:
1) Czes¢ ogdlna:

e system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw itp.,

e spos6b i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

e przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

2) Czes¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robaot:

» wykaz maszyn — urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

e wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

» sposoby dostarczenia materiatéw budowlanych i wyrobow,

e urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzenie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczeg6inych
robét,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Jezeli specyfikacja ogo6lna warunkdw zamOwienia, nie wprowadza koniecznosci
przedstawiania Programu Zapewnienia Jakosci na pismie, wszystkie powyzsze zagadnienia bedg
omowione i zapisane w trakcie przekazywania placu budowy (wg. wyzej wymienionych punktéw).

W przypadku Wykonawcy posiadajgcego certyfikat 1SO 9001 (lub inny), jest on
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

26



melioprojekt
melieprojekt

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymagaé¢ dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki i badania bedg wykonywane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek i wykonywaniu badan. Na zlecenie Inspektora
nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni lub w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.4. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzor u

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtdw u zrédlta ich wytworzenia i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego
przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.
U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6éz. zmian.) dokumentacja budowy obejmuije:

* pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
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«  dziennik budowy? (montazu),

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych (w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu),

e operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiarow,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we whlasciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania jej do wgladu przedstawicielom
uprawnionym organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzen ia ksi gzki obmiaru

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa
0 wykonanie robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownik budowy.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugos¢ pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami bedzie obmierzana poziomo, wzdtuz linii
osiowej i bedzie podawana w [m], [km]. Objeto$é w [m®], powierzchnia w [m?] lub [ha]. llosci, ktére
majg by¢ obmierzane wagowo, beda podawane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci, powierzchni i ciezaru stosuje sie doktadnos¢ takg jak w slepym kosztorysie, w
przypadku nowych pozycji, do dwéch znakow po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
rob6t, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg

umowy.
7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia.
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nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioru robét

» 0dbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
» odbidr czesciowy,

e 0dbidr etapowy,

* odbidr koncowy,

e 0dbidr po okresie rekojmi,

» odbidr ostateczny ( po okresie uptywu gwarancji).

Uwaga: Zasady odbioréw moze okresla¢ umowa o robotach budowlanych, woéwczas wigzgce sa
zasady tam zawarte.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gollnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak jak w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkic geodezyjny), w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

8.3. Odbidr cz esciowy i odbior etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. roboty
przygotowawcze, ziemne, montaz przepompowni itp.). Odbiér czesciowy robét dokonuje sie wg.
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t stanowigcych z
reguly catos¢ techniczng (np. doprowadzalnik, przepompownia, rurociggi itp.)oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robét, dla ktorej w szczegotowych warunkach umowy zostat
przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru. Odbiér czesciowy robét dokonuje sie wg. zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru
czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Caitkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
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Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach przetargowych lub umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego robdét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie r ekojmi

Przeprowadzany pod koniec okresu rekojmi przez Zamawiajgcego lub wiasciciela obiektu.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu ( jezeli byly zgtoszone),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie ogledzin obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby
Wykonawca uwzglednit w wycenie ofertowej nastepujace czynniki:
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- obsluge geodezyjng budowy,

- inwentaryzacje koncowg i naniesienie obiektu(-6w) na plan,

- koniecznos$¢ umocnienia wykopow,

- koniecznos¢ odwodnienia wykopdw, wymiany gruntéw, wykonywania drdg montazowych,
wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu wykonywania
wszelkich innych robét dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach
roboczych,

- badania jakosci materiatow,

- proby odbioréw technicznych,

- wytadunek, zatadunek oraz transport materiatéw, maszyn i urzadzen,

- probny i docelowy montaz maszyn i urzgdzen,

- wywOz $mieci i gruzu oraz segregacje odpadéw,

- zabezpieczenia i inne przedsiewziecia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

- utrzymanie placu budowy, w tym oswietlenie i dozdr, zabezpieczenie robot, materiatdéw i
urzgdzen przed deszczem, stoncem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie
zasilania w energie elektryczng i telefony,

- zajecie paséw drogowych i innych terenéw oraz tymczasowg organizacje ruchu,

- uprzatniecie i likwidacje placu budowy po zakohczeniu prac,

- naprawe drég lokalnych wykorzystywanych do transportu,

- opfaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za materiaty, robocizne i sprzet,

- przeszkolenie pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Inwestora,

- roznice kursowe walut,

- wprowadzenie nowych cet lub podatkow,

- ubezpieczenia,

- ryzyko, to jest prawdopodobienstwo wystgpienia poszczegoinych czynnikow, ktére réwniez
nalezy oszacowac¢ i uwzgledni¢ w ofercie. Inwestor ma obowigzek wskazac ryzyka
dostrzezone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli odpowiedzialno$¢ za
niekorzystne skutki wystgpienia poszczegoélnych czynnikéw) ponosi jednak Wykonawca.
Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu skutkéw wystgpienia
okreslonych czynnikéw ma miejsce w scisle okreslonych przez procedury FIDIC sytuacjach.
Dla przykfadu, mozna tu poda¢ niektére takie sytuacje: np. nieznane grunty, gtazy
narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody

Cena jednostkowa powinna wiec obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu (w tym dzierzawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty préb i badan laboratoryjnych, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robo6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw itp., ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu wykonawcy uwzgledniajgce w/w czynniki,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc e za dang pozycje w
wycenianym $lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo  zliwo §¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie rob6t. Opisy pozycji w przedm  iarze robét nie mog g by¢ traktowane
jako wyczerpuj ace i musz 3 by¢é odczytywane w powi gzaniu z pozostat g dokumentacj g
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projektow g i specyfikacj g techniczn a, podajaca szczegbélowe wymagania techniczne i
szczegOtowe zakresy prac podstawowych i pomocniczyc h, ktére nale zy uwzgledni¢ w
stawkach i cenach podanych dla poszczegdlinych pozyc ji przedmiaru. Oferentom nie
zezwala sie na samodzielne dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek cz  esci
przedmiaru robé6t. Je zeli w ukladzie pozycji przedmiaru rob6t, w opisie p ozycji przedmiaru
lub w opisie zakreséw poszczegdllinych pozycji przedm iaru podanym w specyfikacjach
technicznych, nie uwzgl edniono pewnych prac (faz operacyjnych) zwi gzanych z
wykonaniem danych robo6t, to koszty tych prac powinn y by¢é uwzgl ednione w stawkach i
cenach wpisanych przez oferentdw przy tych czy inny ch pozycjach przedmiaru.
Zamawiaj acy uprzedza, ze wybrany Wykonawca robét nie otrzyma wynagrodzenia za
wykonanie tych robo6t, ktére stanowity pozycje przed miaru, a dla ktérych Wykonawca nie
umie $cit w wycenionym przedmiarze  zadnej stawki lub ceny. Obowi 3azuje zasada, ze stawki i
ceny dla tych pozycji s g pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycj ach
wycenionego przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe robdét umieszczone w wycenionym pr zedmiarze musz g byé
kompletne, to znaczy musz g obejmowa ¢ koszty wszystkich prac, niezb ednych dla
zapewnienia zgodno $ci wykonania poszczegdllnych robét z dokumentacj a projektow g i
specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajgcy nie bedzie doptacat Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia,
warunki zimowe, obstuge geodezyjng budowy, zajecie chodnikéw lub jezdni na potrzeby budowy,
pielegnacje betonu, porzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i tym podobne
okolicznosci, ktére doswiadczony wykonawca powinien byt prawidlowo rozpozna¢ na podstawie
dokumentaciji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzgledni¢ w kalkulacji
stawek dla poszczegoélnych pozycji przedmiaru robot.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowi gzany zapewni ¢ (udost epni¢)
Zamawiaj gcemu zaplecze:

v' biuro z wyposa zeniem — zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowy m
standardzie (biurko, krzesto, stot),
v sprz et ochrony osobistej ( kaski ochronne, kamizelki, bu ty ochronne itp.)

Budowa lub wynajecie pomieszczen, zakup wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja
w/w zaplecza nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zgodnie z danymi przetargowymi. Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie. W takim
przypadku wigzgce sg zasady tam zawarte.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:

Pracownia Melioracyjna
melioprojekt
98-200 Sieradz
ul. Paderewskiego 2a
tel./fax 43 8220473
email:melioprojekt@pro.onet.pl
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Dokumentacja projektowa:
a) ,Projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Odbudowa stawéw w ramach rewaloryzacji parku
dworskiego w Mokrsku” — PM Melioprojekt
b) Przedmiar robét na w/w zakres robét - PM Melioprojekt
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia techniczne
Szczegobtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegoélnych rob6t sg podane w punkcie 10 kazdej szczegotowe] specyfikacii
technicznej.
10.3. Zestawienie specyfikacji technicznej
OSsT Specyfikacje Techniczna — Wymagania ogélne
oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne (SST):
SST-1 Roboty przygotowawcze i ziemne

SST-2 Scianka z grodzic stalowych
SST-3 Budowle melioracyjne - mnichy
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