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I. WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót  ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRSKO 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTY ST 
Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robót ROZBUDOWY 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI 
MOKRSKO ETAP II  
 

l .4. OKREŚLENIE PODSTAW 
UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku zgodnie z 
Polską Normą PN-ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-
ISO 7607-2 „Budownictwo - Terminy Stosowane w Umowach”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z projektem, umową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej 
budowy. W tym wytyczenia obiektów i sporządzenie inwentaryzacji 
 

l .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie 
robót inwestycyjnych przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 



1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
1. Zamawiający  przekaŜe   wykonawcy  dokumentacje projektową, dziennik 
budowy, księgi obmiaru robót. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie  
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego, wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je 
inspektor nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i przejęcia robót.  
Na terenie inwestycji naleŜy umieścić tablicę informacyjną zgodną z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2.Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób, 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na : 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
Stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniem się do atmosfery 
substancji i gazów trujących 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca  będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt  przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 



dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

15.7. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty 
podpisania protokółu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa 
przejęcia robót. 
Inspektor nadzoru moŜe wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie,  

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami Prawo Budowlane. 
Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona przez wykonawcę i 
wydana zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji 
elektronicznej 
 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i terenowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w 
jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wymagań prawnych w wypadku korzystania 
z podlegających ochronie patentowej materiałów, urządzeń bądź metod 
działania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca robót co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 



wykorzystaniem materiałów winien przedstawić inspektorowi ich wykaz z 
podaniem z jakiego źródła będą dostarczane. Ewentualny sprzeciw 
inspektora pozyskiwania materiałów z podanego źródła powoduje 
konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia nowego źródła dostawy materiałów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez 
wykonawcę bądź pochodzące z odzysku mogą być wbudowane pod 
warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w 
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2,4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego-
równowaŜnego stosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora 
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 



Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, 
wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi   nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania^ tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego-równowaŜnego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, 
zostaną przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu,, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót   i  właściwości   przewoŜonych   materiałów.   Liczba   środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z 
placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 
do Placu budowy, na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie  
warunkami dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za-



jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych robót,   za  ich 
zgodność z wymaganiami ST, dokumentacją projektową, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie  
wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości   przez inspektora nadzoru 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy 
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 
inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie  osiągnięcie  załoŜonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel,  sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie  urządzenia niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru moŜe 
Ŝądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
Ŝe poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca  będzie 
przeprowadzać   pomiary    i   badania   materiałów  oraz robót  z 



częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami dla 
umów na wykonanie robót inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt  badawczy  posiadają waŜną legalizację,   zostały  prawidłowo 
wykalibrowane   i    odpowiadają   wymaganiom    norm    określających 
procedury badań. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
inspektor nadzoru będzie  miał  zapewnioną moŜliwość  udziału  w 
pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca  tylko  w  przypadku   stwierdzenia usterek;  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone  
przez  inspektora nadzoru.   Próbki   dostarczone   przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z 
wymaganiami   norm.    W   przypadku.,    gdy    normy   nie    obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. • Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie; ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej^ nie później jednak niŜ w terminie 



określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach 
według wzoru dostarczonego  lub  zaaprobowanego przez inspektora 
nadzoru. 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich 
materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony  wykonawcy.   Inspektor  nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 
poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych  lub  dodatkowych badań,  albo  oprze  się wyłącznie  na 
• własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności  materiałów  i robót  z 
dokumentacją projektową i ST. 
W   takim  przypadku  całkowite  koszty  badań  i  pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed   wykonaniem   badań  jakości   materiałów   przez   wykonawcę, 
inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - waŜne legitymacje mogą 
być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY  

5.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 



Wykonawcy    Placu   Budowy   do    końca    okresu    gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność   za   prowadzenie   Dziennika   Budowy   zgodnie   z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą  dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
• Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 
wykonawcę i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• daty, przyczyny  i okresy kaŜdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru,  

 z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z   warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w   dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące  czynności     geodezyjnych     (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane    dotyczące    sposobu    wykonywania    bezpieczeństwa    i 
zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki 
prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 



Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do 
Dziennika Budowy będą, przedłoŜone inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub  zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się do jego treści 

5.8.2. Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe 
faktycznego postępu kaŜdego z elementów wykonanych robót.  

5.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno 
prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i polecenia inspektora nadzoru  
f)  korespondencję budowy 

5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy naleŜy przechowywać na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
spowoduje jego bezzwłoczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
Wszystkie dokumenty winny być dostępne dla inspektora nadzoru i  
przedstawiane do wglądu przedstawicielom inwestora i inspektorom 
Państwowego Nadzoru Budowlanego 

7. PRZYJĘCIE ROBÓT 
Przyjęcie robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w 
warunkach dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych. 

8.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak towe. 
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót na czas ich 
realizacji  
Kwota na jaką zawarto umowę ubezpieczenia nie moŜe być niŜsza od 50% 
wartości przedmiotu kontraktu 

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi 



wykonawca 

8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania robót i 
wszystkich wymaganych gwarancji. 
Koszty pozyskania zabezpieczeń naleŜytego wykonania budowy oraz 
wszelkich innych wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

8.3. Koszt zaj ęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia na nim urządzeń 
wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. 
[Dz. U. Nr 59 póz. 623] w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych 
winien być uwzględniony przez wykonawcę w cenie ofertowej. 

8.4 Ustalenia ogólne. 
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,3. niezbędne 
dla kompleksowego zakończenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju 
badań, pomiarów i ekspertyz naleŜy ująć w cenie wykonywanych robót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią: 
-inwentaryzacja budynku  
-dokumentacja fotograficzna elewacji 
-opinia o moŜliwości dalszego uŜytkowania budynku 
-uzgodniony z zamawiającym program funkcjonalno uŜytkowy dla nowo 
projektowanej i istniejącej części budynku. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z 
puźniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej,  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. z 
puźniejszyymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg poŜarowych 
-literatura techniczna oraz normy i normatywy projektowania 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY FRAMENTU BUDYNKU OBJ ĘTEGO 
OPRACOWANIEM 
 

Budynek objęty opracowaniem wybudowany został w drugiej połowie lat 
trzydziestych ubiegłego wieku z przeznaczeniem na Szkołę Powszechną 
Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia 
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych do istniejącego budynku 
dobudowano nowy dwukondygnacyjny fragment budynku  [przybudówka] 
W chwili obecnej część pomieszczeń parteru uŜytkowana jest przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
Pozostała część parteru budynku oraz jego piętro zajmują izb lekcyjne i 
inne pomieszczenia naleŜne Szkole Podstawowej 
Ławy fundamentowe budynku głównego i przybudówki betonowe i 
Ŝelbetonowe wylewane na mokro.  
Ściany fundamentowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo 
wapiennej. 
Ściany parteru i piętra budynku z cegły ceramicznej na zaprawie 
cementowo wapiennej 
NadproŜa okien stalowo ceramiczne typ Klaina 



Stropy budynku głównego szkoły stalowo ceramiczne typu Klaina  
Schody wewnętrzne Ŝelbetowe na belkach stalowych 
Strop parteru przybudówki Ŝelbetowy typu Dz3 
Strop piętra przybudówki z drewna [stropodach] 
Konstrukcja dachu budynku głównego z drewna  
Pokrycie dachu budynku głównego z papy zgrzewalnej na deskach na 
deskach 
Pokrycie dachu przybudówki z blachy fałdowej powlekanej. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowanej, malowanej farba 
ftalową 
Rynny i rury spustowe z tworzywa CV 
Ścianki działowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej 
Okna w części głównej budynku z drewna jednoramowe. 
Okna przybudówki z profili PCV 
Drzwi wewnętrzne z drewna płytowe 
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych 
Tynki wewnętrzne budynku głównego i przybudówki cementowo 
wapienne kat III 
Ściany pomieszczeń sanitarnych wyłoŜono płytkami ceramicznymi 
szkliwionymi 
Tynki zewnętrzne budynku głównego cementowo wapienne gładkie kat III 
Tynki zewnętrzne przybudówki cienkowarstwowe nakrapiane na 
ociepleniu ścian z płyt styropianowych 
Podłogi w poszczególnych pomieszczeniach ze wszystkich moŜliwych 
materiałów naprawiane i wymieniane w trakcie kolejnych remontów 
Malowanie ścian wewnętrznych w zaleŜności od czasu w jakim było 
wykonywane z farby klejowej bądź farby emulsyjnej  
W pomieszczeniach izb lekcyjnych i korytarzach wykonano lamperie 
olejne 
W otoczeniu budynku wykonano chodniki z płyt betonowych i kostki 
betonowej polbruk. 
Budynek wyposaŜony w instalacje: 
-kanalizacji sanitarnej 
-wody ciepłej i zimnej 
-centralnego ogrzewania 
-elektryczną siły i światła 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

3.3.1. Opracowanie obejmuje: 
 
-pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowane na 
parterze budynku Szkoły Podstawowej 
-pomieszczenie pokoju nauczycielskiego na piętrze budynku Szkoły 



Podstawowej 
-dobudowę nowego fragmenty budynku o dwu kondygnacjach 
nadziemnych i wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego 8,85*6,30 m   
 
3.3.2. W ramach opracowania zaprojektowano: 
 
- zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń Środowiskowego Domu 
Samopomocy w tym: 
-w miejscu dotychczasowych pomieszczeń kuchni i magazynu 
podręcznego zaprojektowano sanitariaty dla pensjonariuszy 
-pomieszczenia zajmowane w chwili obecnej na sanitariaty adaptowano na 
potrzeby pracowni plastycznej 
-w wydzielonej części korytarza wykorzystywanej aktualnie na potrzeby 
pracowni techniczno-plastycznej zaprojektowano pomieszczenia socjalne 
dla personelu i schowek porządkowy. 
-z istniejącego pomieszczenia świetlicy wydzielono pomieszczenie dla 
pielęgniarki a pozostałą część adaptowano na potrzeby pracowni 
technicznej 
-zlikwidowano pomieszczenie przedsionka a jego powierzchnię włączono 
do komunikacji ogólnej 
-zaprojektowano dobudowę do istniejącego budynku nowy jego fragment. 
W części parterowej nowo projektowanej części budynku zlokalizowano 
pomieszczenia jadalni dla Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z 
naleŜnymi jej pomieszczeniami pomocniczymi [kredens, zmywalnia 
naczyń i magazyn podręczny] 
Piętro budynku przeznaczono na izbę lekcyjną Szkoły Podstawowej. 
 

4. INFORMACJE OGÓŁNE 
 

Zarówno istniejący jak i nowo projektowany fragment budynku o dwu 
kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. 
 
Powierzchnia zabudowy 
 
Powierzchnia zabudowy budynku Szkoły Podstawowej istniejąca 
19,08*10,15=        193,66m2 

[31,66-10,15]*10,12=       217,68m2 

9,01*5,98=           53,88m2 
Łącznie          465,22m2 

 
Powierzchnia zabudowy części nowo projektowanej 
9,83*6,30=           61,93m2 
 
Powierzchnia zabudowy ogółem      527,15m2 



 
Kubatura 
 
Kubatura części istniejącej 
19,08*10,15*[8,26+9,41]*0,5=      1710,99m3 

[31,66-10,15]*10,12*[7,94+9,09]*0,5=    1853,54m3 

7,01*5,98*[7,335+8,01]*0,5=        321,63m3 

2,00*5,98*[3,30+3,90]*0,5=           
43,05m3 

 
Kubatura części nowo projektowanej 
9,83*6,30*[7,585+7,93]*0,5=        488,86m3 

 
Kubatura ogółem        4418,07m3 
 
Powierzchnia uŜytkowa  
 
Powierzchnia uŜytkowa istniejąca zajmowana przez Dom Samopomocy  
Społecznej            206,00m2 

Powierzchnia uŜytkowa istniejąca zajmowana przez Szkołę Podstawową    
629,90m2 

 
Powierzchnia uŜytkowa istniejąca łącznie      835,90m2 
 

Powierzchnia uŜytkowa projektowana naleŜna Domowi Samopomocy 

Społecznej              53,20m2 

Powierzchnia uŜytk. projek. naleŜna Szkole Podstawowej   54,50m2  
 
Powierzchnia uŜytkowa projektowana łącznie    107.70m2 
 
Powierzchnia uŜytkowa ogółem     943,60m2 
 
Powierzchnia ogólna 
 
Powierzchnia ogólna istniejąca       1042,34m2 

Powierzchnia ogólna projektowana      123,86m2 

 
Powierzchnia ogólna łącznie       1166,20m2 

 
 



 
5. FUNDAMENTY 
 
Kody CPV 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262310-7 Zbrojenie 
45262800-9 Rozbudowa budynków 
 
Ławy fundamentowe Ŝelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 
betonowane na uprzednio wykonanej polewce z betonu B12.5 grubość 10 
cm 
Zbrojenie ław fundamentowych stalą gatunku 34GS 
Ściany fundamentowe grubość 30 cm betonowe wylewane na mokro z 
betonu B15 
Dopuszcza się wykonanie ścian fundamentowych z pustaków 
Madalińskiego o wymiarach 60*30*16 cm i bloczków betonowych o 
wymiarach 38*25*14 cm 
Izolacja pozioma ścian fundamentowych z dwu warstw papy asfaltowej 
izolacyjnej na lepiku asfaltowym na gorąco. 
 
Normy i przepisy związane 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia technologiczne i 
montaŜowe 
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem 
PN-81/B-03020 Gruntu budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
6. ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE PARTERU I PI ĘTRA 
BYDYNKU 
 
Kody CPV 
45262500-6 Robot murarskie i murowe 
45262690-4 Remont starych budynków 
45262800-9 Rozbudowa budynków 
 
Zamurowania otworów w ścianach parteru z cegły ceramicznej klasy 15 na 
zaprawie cementowo wapiennej M7 
NadproŜa w otworach ścian istniejących z dwuteowników stalowych 



NadproŜa w otworach ścian parteru nowo projektowanych z belek 
Ŝelbetowych L19 
Ściany zewnętrzne podłuŜne grubość 30 cm z pustaków ceramicznych 
POROTHERM PW klasy 15 o wymiarach 30*24,8*23,8 cm na zaprawie 
cementowo wapiennej M7 
Ściana szczytowa z przewodami wentylacyjnymi z cegły ceramicznej klasy 
15 na zaprawie cementowo wapiennej M7 
Ściany ogniomurów i kominów ponad dachem budynku z cegły betonowej 
pełnej klasy 20 na zaprawie cementowo M12 
Ścianki działowe z cegły klasy 10, zbrojone bednarką na zaprawie 
cementowo wapiennej M7 i częściowo z płyt gipsowych kartonowych 
wodo i ognioodpornych na stelaŜu stalowym 
Normy i przepisy związane 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia technologiczne i 
montaŜowe 
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie –wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 
PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
 
7. STROPY I SCHODY 
 
Kody CPV 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262310-7 Zbrojenie 
45262800-9 Rozbudowa budynków 
45262690-4 Remont starych budynków 
 

Stropy parteru i piętra istniejące stalowo ceramiczne typu Klaina nie 
podlegają wymianie 
Stropodach z drewna nad pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego do 
rozbiórki i ponownego wykonania  
Schody wewnętrzne w części budynku podlegającej opracowaniu 
Ŝelbetowe na belkach stalowych istniejące. 
Stropy parteru i piętra nad nowo projektowanym fragmentem budynku 
gęstoŜebrowe typu Teriva 4,01 
Po obwodzie stropów wykonać wieńce Ŝelbetowe. Szczegóły wykonania 



wieńcy podano w części konstrukcyjnej projektu  
Beton konstrukcji stropów i wieńcy B20 
Na końcach belek stropowych zamontować zbrojenie podporowe  
Normy i przepisy związane 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 
PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia technologiczne i 
montaŜowe 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
8. DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE 
 
Kody CPV 
45262500-6 Robot murarskie i murowe 
45262690-4 Remont starych budynków 
45262800-9 Rozbudowa budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261320-3 Kładzenie rynien 
 
Dach nad istniejącą częścią budynku objętego opracowaniem za wyjątkiem 
stropodachu nad pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego istniejący nie 
podlega wymianie 
Stropodach nad pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego do rozbiórki i 
ponownego wykonania po uprzednim wykonania nad ta częścią budynku 
stropu  
Konstrukcję dachu nad nowo projektowaną częścią budynku oraz nad 
pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego wykonać z płyt korytkowych 
typu DKZ na ściankach aŜurowych z cegły ceramicznej 
Ściany ogniomurów i kominów ponad dachem wymurować z cegły 
betonowej z betonu B20 na zaprawie cementowej M12 
Nad powierzchnią kominów i ogniomurów wykonać czapki kominowe 
grubość 8-10 cm, betonowe z betonu B20  
W betonie czapek kominowych jako ich wzmocnienie zatopić dwie 
warstwy siatki Rabitza 
Na powierzchni ścian bocznych kominów i ogniomurów wykonać tynk 
cementowy kat III 
W ścianach bocznych kominów osadzić rozetki z rur PCV Ø160 mm a po 
wykonaniu tynku zamontować na ich powierzchni kratki wentylacyjne z 



króćcem Ø150 mm 
W Ŝadnym wypadku nie naleŜy otwierać przewodów wentylacji 
grawitacyjnej górą 
Na krawędziach czapek kominowych wykonać obróbki blacharskie z 
blachy tytanowo cynkowej a ich górną powierzchnie pokryć dwoma 
warstwami papy zgrzewalnej modyfikowanej 
Na stykach kominów i ogniomurów z powierzchnią dachu wykonać 
obróbki z blachy tytanowo cynkowej. Obróbki wykonać w taki sposób aby 
blacha zachodziła na powierzchnię ścian na wysokość nie mniejszą niŜ 15 
cm 
Pas nadrynnowy obróbki blacharskiej wykonać z blachy tytanowo 
cynkowej 
Pas podrynnowy obróbki blacharskiej wykonać z blach cynkowanej, 
powlekanej 
Pokrycie części dachu nie podlegającej wymianie istniejące z papy 
zgrzewalne  
Pokrycie nowo projektowanych fragmentów dachu z papy zgrzewalnej 
modyfikowanej 
Rynny i rury spustowe z tworzywa PCV 
Normy i przepisy związane 
PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 
PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
 
9. STOLARKA OKIEN I DRZWI 
 
Kody CPV 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
 



Okna opisane w części rysunkowej jako istniejące nie podlegają wymianie 
Okna nowo projektowane poza oknami odporności ogniowej z profil PCV 
czterokomorowych 
Oszklenie okien PCV szkłem warstwowym jednokomorowym 
Uk=1,1W/m2K 
Okna z profili PCV wyposaŜyć w nawietrzaki higrosterowane 
Szyby okna podawczego oraz naświetla zamontowanych w ściankach 
działowych części Ŝywieniowej budynku bezpieczne 
Styk ościeŜnic okien i drzwi odporności ogniowej ze ścianami budynku 
uszczelnić pianką odporną na działanie wysokich temperatur 
Drzwi oznaczone AL1 z profili aluminiowych z przekładką termiczną 
Oszklenie drzwi aluminiowych szkłem warstwowym jednokomorowym 
dwustronnie bezpiecznym 
Skrzydła drzwi wewnętrznych płytowe fabrycznie wykończone 
OścieŜnice drzwi płytowych stalowe  
Drzwi odporności ogniowej dwuskrzydłowe EI30 stalowe częściowo 
oszklone wyposaŜyć w samozamykacze 
Drzwi odporności ogniowej jednoskrzydłowe EI30 stalowe pełne 
wyposaŜyć w samozamykacze 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposaŜyć w samozamykacze 
Normy i przepisy związane 
Wytyczne ITB montaŜu okien z profili PCV zawarte w Aprobatach 
Technicznych 
Wytyczne ITB montaŜu okien i drzwi odporności ogniowej zawarte w 
Aprobatach Technicznych 
 
10. TYNKI I WYKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
 
Kody CPV 
45410000-4 Tynkowanie 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45431200-9 Kładzenie glazury 
 
Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo wapienne kat III 
We wszystkich pomieszczeniach istniejących w których będą wykonywane 
roboty naruszające strukturę tynków wewnętrznych oraz w 
pomieszczeniach części nowo projektowanej budynku wykonać gładzie ze 
szpachli gipsowych 
W pomieszczeniach parteru nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 13 wykonać na 
wysokość 210 cm wykładzinę ścian z płytek ceramicznych szkliwionych  
Przy przyborach sanitarnych parteru i pietra budynku wykonać fartuchy z 
płytek ceramicznych szkliwionych. Fartuch na szerokości winien być 
wysunięty 60 cm poza krawędź przyboru sanitarnego i mieć  



wysokość 160 cm 
Płytki uŜyte do wykonania wykładziny ścian winny mieć powierzchnię nie 
mniejszą niŜ 0,10m2 
Kolor płytek przed ich zakupem uzgodnić z uŜytkownikiem 
Normy i przepisy związane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, 
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
11. PODŁOGI I POSADZKI 
 
Kody CPV 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45432111-5 Kładzenie podłóg elastycznych 
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
 
Rodzaje podłóg jakie naleŜy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach 
podano w wykazach pomieszczeń na rysunku nr 1 i 2 
Rodzaje warstw podpodłogowych podano na rysunku nr 4 
Pod wszystkie nowo wykonywane podłogi przed ich ułoŜeniem wykonać 
wylewkę samopoziomującą  
W pomieszczeniach kredensu i zmywalni naczyń ułoŜyć płytki terakota o 
szorstkiej powierzchni i 6 klasie ścieralności 
W pomieszczeniach sanitarnych wykonać podłogi z płytek terakota 5 klasy 
ścieralności 
Podłogi rulonowe wykonać z wykładziny PCV Terket Optima bądź innej o 
nie gorszych parametrach  
Styki pasów wykładziny zgrzać 
Podłogę w pomieszczeniu pracowni komputerowej wykonać z wykładziny 
rulonowej PCV antyelektrostatycznej  
W pomieszczeniach z podłogami z wykładziny rulonowej PCV cokoły 
wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 12 cm 
Tynk ściany przed przyklejeniem do jej powierzchni wzmocnić preparatem 
do powierzchniowego utwardzania zaprawy 
Kolory płytek podłogowych i wykładzin rulonowych naleŜy przed ich 
zakupem  uzgodnić z uŜytkownikiem 
Normy i przepisy związane 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 

Wytyczne ITB układania podłóg z wykładzin rulonowych 

Wytyczne ITB układania podłóg z płytek kamionkowych na zaprawie 



klejowej 

12. ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE  
 
Wycieraczka do obuwia montowana w spoczniku przed wejściem do 
przedsionka części Ŝywieniowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 100*50 
cm 
Uchwyty do flag szt. 2 ze stali nierdzewnej. 
 
13. MALOWANIE  
 
Kody CPV 
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
45442110-1 Malowanie budynków 
 
Malowanie ścian sufitów wszystkich pomieszczeń wykonać farbą 
emulsyjną do wymalowania wewnętrznego na wcześniej wykonanych 
gładziach gipsowych 
Na ścianach: 
-pomieszczenia nr 14 na parterze budynku 
-pomieszczeń nr 1 i 3 na piętrze budynku wykonać na wysokość 1,60m 
lamperie olejną 
-wszystkie elementy metalowe wewnątrz budynku pomalować farbą 
ftalową 
kolory wymalowania ścian i sufitów uzgodnić z uŜytkownikiem 
Normy i przepisy związane 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi 
 
14. ELEWACJA I ELEMENTY ZEWN ĘTRZNE 
 
Kody CPV 
45262300-4 Betonowanie 
45410000-4 Tynkowanie 
Ściany zewnętrzne części nadziemnej nowo projektowanego fragmentu 
budynku ocieplić metodą lekką mokrą. Styropian ocieplenia EPS 100-038 
grubość 12 cm 
Cokoły budynku części nowo projektowanej ocieplić metodą lekką mokrą. 
Styropian ocieplenia EPS 100-038 grubość 8 cm. 
Na ścianach istniejących ocieplonych płytami styropianowymi grubość 5 
cm dokleić dodatkową warstwę styropianu o grubości 7 cm 
Styropian kleić do powierzchni ścian zaprawą klejową Atlas K10 bądź inną 
o nie gorszych parametrach 
Mocowanie styropianu wzmocnić kołkami polipropylenowymi Ø10/180 w 



ilości 4 szt na 1m2  
Na powierzchni styropianu zatopić siatkę z włókna szklanego o gęstości 
nie mniejszej niŜ 180 g/m2. Klej do zatopienia siatki Atlas Stoper K20 lub 
inny o nie gorszych właściwościach technicznych.  
Zewnętrzna warstwę ocieplenia na wysokość 200cm od terenu wzmocnić 
dodatkową warstwą siatki 
Styropian ocieplenia ościeŜy okien grubość 5 cm 
Wszystkie krawędzie wypukłe wzmocnić naroŜnikami metalowymi z siatką 
Na powierzchni ocieplonych ścian części nadziemnej budynku wykonać 
tynk cienkowarstwowy akrylowy. 
Na powierzchni ocieplenia cokołu budynku wykonać tynk mozaikowy. 
W ramach opracowania nie przewiduje się ocieplenia istniejących ścian 
zewnętrznych budynku o grubości 60 cm 
Inwestor do końca bieŜącego roku zamierza sporządzić projekt ocieplenia 
wszystkich budynków stanowiących kompleks szkolny a roboty związane z 
ich ociepleniem mają być zakończone w 2010 roku 
Schody stopni schodowych i spoczniki wejść do pomieszczeń części 
Ŝywieniowej budynku z betonu B20 
Okładzinę stopni i spoczników wykonać z lastryka zmywanego 
Opaskę wokół budynku wykonać z kostki betonowej polbruk na podsypce 
cementowo piaskowej 
ObrzeŜa opaski betonowe 30*8 cm wibroprasowane  
Normy i przepisy związane 
Instrukcja ITB ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką 
mokrą 
Wytyczne producentów materiałów do ocieplenia budynku określające 
zasady ich stosowania 
 

15. WENTYLACJA 
 
Kody CPV 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
W poszczególnych pomieszczeniach w zaleŜności od ich funkcji 
uŜytkowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjną i mechaniczną. 
Rodzaj wentylacji oraz krotność wymiany powietrza w poszczególnych 
pomieszczeniach podano w tabeli 
Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu jadalni prostokątne z blachy 
stalowej cynkowanej grubość 0,5 mm  o wymiarach 250*250 mm 
Przewody wentylacyjne dla wentylatorów Dekor 300 i Dekor 300 plus z 
tworzywa sztucznego Ø160 mm 
Przewody wentylacyjne dla wentylatorów Dekor 200 z tworzywa 



sztucznego Ø125 mm 
Przewody wentylacyjne dla wentylatorów Dekor 100 z tworzywa 
sztucznego Ø100 mm 
Wszystkie przewody wentylacyjne osłonić obudową z płyt gipsowych 
kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych 
Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego o wymiarach 140*270 mm z 
króćcem Ø150 mm 
W ścianach z cegły z przewodami wentylacyjnymi przed zamontowaniem 
kratek wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych i wentylatorów typu 
Dekor osadzić rozetki z rur PCV. 
Średnice rozetek dostosować do średnicy elementów wentylacji które będą 
w nich montowane 
Normy i przepisy związane 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania-wraz ze zmianą PN-
83/B-03430/Az3:200 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
 

15.     DROGI I CHODNKI  

Kody CPV 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 

16.1. STAN ISTNIEJĄCY I PROPONOWANE ROZWI ĄZANIA 
 
Aktualnie na terenie będącym przedmiotem opracowania znajdują się 
chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej polbruk na podsypce 
piaskowej 
Obramowanie chodników istniejących z obrzeŜy betonowych 20*6 i 30*8 
cm 
Stan techniczny chodników zły. 
W powierzchni chodników występują liczne zapadliny z zastoinami wody. 
Brak właściwych spadków i instalacji odwodnieniowych powoduje 
zalewanie terenu przez wody deszczowe. 
Płyty chodnikowe i obrzeŜa betonowe spękana z widocznymi ubytkami 
powierzchni spowodowanymi zwietrzeniem betony. 
Biorąc za podstawę dalszych działań istniejący stan chodników zalecam ich 
rozebranie w zakresie: 
-na dziedzińcu wewnętrznym między budynkiem sali gimnastycznej, 



budynkiem szkoły podstawowej, budynkiem gimnazjum i budynkiem 
mieszkalnym. 
-między budynkiem szkoły podstawowej a projektowana na potrzeby 
rozbudowy sali gimnastycznej drogą poŜarową [patrz projekt nadbudowy 
piętra nad przybudówką sali gimnastycznej] 
-po stronie południowej budynku szkoły podstawowej 
Wykonać w otoczeniu budynków szkolnych nowe chodniki z materiałów i 
na podbudowach opisanych w dalszej części opracowania 
 

16.2. WYKONANIE NOWYCH CHODNIKÓW  
 
16.2.1. Nawierzchnie chodnikowe na wewnętrznym dziedzińcu między 
budynkami szkolnymi 
 
Przyjęto Ŝe projektowana nawierzchnia poza funkcją chodnika dla pieszych 
będzie słuŜyła jako podjazd dla samochodów dostawczych. 
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej plbruk grubość 8 cm 
szarej na podsypce z piasku grubość 5 cm 
Podbudowę pod nawierzchnię chodnika wykonać jako dwuwarstwową: 
-warstwę dolną grubość 15 cm wykonać z piasku gruboziarnistego bądź 
pospółki Ŝwirowej 
-warstwę górna grubość 15 cm wykonać z tłucznia kamiennego  
Obramowanie chodnika wykonać z obrzeŜy betonowych 30*8 cm szarych  
ObrzeŜa układać na ławie z betonu B15 i wymiarach 20*15 cm  
Elementy betonowe uŜyte do wykonania chodnika winny być wykonane z 
betonu klasy B25 wibroprasowanego 
Podbudowę pod nawierzchnie zagęścić do współczynnika 0,98 
Szczegóły wykonania chodnika podano na rysunku 2D [patrz przekrój 1-1] 
W nawierzchni chodnika wykonać odwodnienie liniowe. Miejsce 
wykonania odwodnienia pokazano na rysunku 1D. 
Do wykonania odwodnienia uŜyć elementów klasy B na obciąŜenie do 
12.5T 
Elementy odwodnienia układać na podbudowie betonowej 
 
16.2.2. Chodnik między budynkiem szkoły podstawowej i droga 
poŜarową  
 
Chodnik wykonać z kostki betonowej polbruk grubość 6 cm kolorowej na 
podbudowie z piasku gruboziarnistego grubość 20 cm 
Obramowanie chodnika stanowi krawęŜnik uliczny drogi poŜarowej 
[projekt drogi stanowi odrębne opracowanie] 
Podbudowę pod nawierzchnię chodnika zagęścić do współczynnika 0,98 



Szczegóły wykonania chodnika pokazano na rysunku 2D części 
rysunkowej opracowania 
 
16.2.3. Chodnik po stronie południowej budynku szkoły podstawowej i 
budynku gimnazjum 
 
Chodnik wykonać z kostki betonowej polbruk grubość 6 cm kolorowej na 
podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm 
W nawierzchni chodnika w miejscach wskazanych na rysunku 1D wykonać 
odwodnienia liniowe. 
Do wykonania odwodnienia uŜyć elementów klasy B na obciąŜenie do 
12.5T 
Elementy odwodnienia układać na podbudowie betonowej. 
Podbudowę pod nawierzchnię wykonać z piasku gruboziarnistego bądź 
pospółki Ŝwirowej 
Grubość warstwy podbudowy 20 cm 
Obramowanie chodnika wykonać z obrzeŜy betonowych 30*8 cm szarych 
ObrzeŜa układać na wcześniej wykonanej ławie betonowej 20*15 cm z 
betonu B15  
Podbudowę pod nawierzchnię chodnika zagęścić do współczynnika 0,98 
Szczegóły wykonania chodnika pokazano na rysunku 2D części 
rysunkowej opracowania 
 
17.    KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Kody CPV 
45232130-2 Roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody 
burzowej 
 
17.1  Cel i zakres opracowania 
 
 Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej 
dokumentacji technicznej dla odprowadzania ścieków deszczowych dla  
budynku Szkoły Podstawowej w Mokrsku powiat Wieluń 

 Zakresem opracowania objęto kanalizację deszczową od punktów 
zrzutu ścieków rur spustowych oraz odwodnień liniowych, wpustów 
deszczowych do punktów włączeń na istniejącym kolektorze deszczowym. 

 
17.2.  Rozwiązania projektowe 
 
Włączenia do istniejących ciągów kanalizacji deszczowej wykonać za 
pomocą nowych studni kanalizacyjnych betonowych Ø1000 łączonych na 



uszczelki gumowe.  
Punkty włączenia oznaczono na mapie numerami D1, D13, D14. 
Elementy składowe projektowanych studni betonowych włączeniowych: 
-podstawa studni – płyta betonowa wykonana z betonu B20 gr. 15 cm, 
-krąg betonowy komory roboczej wyrabiany na miejscu z betonu B20 
(alternatywnie cegła kanalizacyjna pełna kl. 25 na zaprawie cem. marki 10) 
-kineta z betonu B20 wyrabiana na miejscu ze spadkiem 3,0%, 
-kręgi betonowe Ø1000  
-pierścień odciąŜający dla kręgów Ø1000 
-pokrywa – płyta Ŝelbetowa dla studni Ø1000 
-właz Ŝeliwny typu przejazdowego Ø600 
Dodatkowo :  
- studnie wyposaŜyć w stopnie złazowe ustawione mijankowo co 30 cm,  
- kręgi betonowe oraz pokrywa winny posiadać izolację zewnętrzną Bitizol 
R+P 
- kinetę oraz ściany kręgu betonowego wyrabianego na miejscu wzmocnić  
  preparatem Penetron LFH 
- studnię posadowić na warstwie podsypki o współczynniku zagęszenia 
Is=0,95 
- przejścia rurociągów przez ściany oraz elementy połączeniowe poza 
kręgami – zaprawa wodoszelna. 
 
Studnie rewizyjne oznaczone na mapie jako D2, D4, D5, D7 wykonać 
prefabrykowanych z kręgów betonowych. Łączenia elementów 
prefabrykowanych na uszczelki. 
Pozostałe studnie inspekcyjne w wykonaniu z rur towrzywowych z 
gotowymi kinetami Ø400 , przy czym dla terenów zielonych zwieńczenie 
stoŜkiem betonowym,  
a w terenach utwardzonych zastosować rury teleskopowe. 
Rury i kształtki do wykonania kolektorów zbiorczych projektuje się z 
elementów kielichowych ∅ 160÷200 PVC  łączonych na uszczelkę.  
Projektowany system Pipe Life. 
 
17.2.  Wytyczne realizacji inwestycji 
 
Roboty ziemne 
Prace ziemne wykonać zgodnie z WTWiO tom I „Roboty 
ogólnobudowlane”. Wykopy wykonać sposobem mechanicznym, a w 
miejscach kolizyjnych ręcznym. Całość prac ziemnych w obrąbie 
dziedzińca szkoły wykonać sposobem ręcznym. 

Rury układać na starannie wyprofilowanym dnie wykopu na warstwie 
podsypki  
z piasku. Odkład urobku składować po jednej stronie wykopu w odległości 



co najmniej 0,6 m od jego krawędzi. Po wykonaniu montaŜu rur wykop 
zasypywać ręcznie warstwami 30 cm z zagęszczeniem. 

 
Warunki gruntowo - wodne 
Na trasie projektowanych odcinków kanalizacji nie były prowadzone 
badania gruntowo-wodne. W przypadku pojawienia się wody w wykopie 
sposób odwodnienia ustalić na budowie. 

Roboty montaŜowe 
Prace montaŜowe winny być wykonane przez uprawnionego rzemieślnika  
z zachowaniem przepisów BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania  
i odbioru sieci wod-kan. Wszelki prace montaŜowe wykonywać zgodnie z 
narzuconą technologią zaproponowanego przez Wykonawcę producenta. 

 

17.3.  Uwagi końcowe 

 
 Zlecić geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zgłosić wejście na 
roboty do instytucji wymienionych w zgłoszeniu, a takŜe zabezpieczyć 
nadzór inwestorski. 
 Podczas robót naleŜy przestrzegać uwarunkowań zawartych w 
uzgodnieniach. Wszystkie zmiany winny zostać naniesione na 
dokumentacji kolorem czerwonym  
i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru. 
 Przed zasypaniem rurociągu naleŜy wykonać inwentaryzację 
geodezyjną wykonanego przewodu przez słuŜby geodezyjne do tego 
uprawnione. 
 
Normy i przepisy związane 
Wytyczne ITB wykonywania kanalizacji deszczowych z rur 
kanalizacyjnych PCV 
 
18.  PRZYŁĄCZE WODY I KANALIZACJI 
 
Kody CPV 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzenia ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie budowy wodociągów 



18.1  . DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
 
18.1.1  Przyłącze wodociągowe 
 
• Średnica :   - Ø110, Ø65  
• Materiał    - PVC, PE 
• długość łączna :  - 114,0 m 
• Zagłębienie  :  - 1,66÷1,90 
• Spadek :    - 3,0% 
• grupa konstrukcyjna „9” - „POZOSTAŁE” (podziemne bez obudowy,  

z tworzywa). 
 
18.1.2.  Przyłącze kanalizacyjne 
 

• Średnica :   - Ø160 
• Materiał    - PCW 
• długość łączna :  - 44,4 m 
• Zagłębienie  :  - 1,06÷3,45 
• Spadek :    - 0,7÷3,0% 
• grupa konstrukcyjna „9” - „POZOSTAŁE” (podziemne bez obudowy,  

z tworzywa). 
 
 

18.2.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
18.2.1. Przyłącze wodociągowe 

 
Woda do celów sanitarnych i bytowych dla budynku pobierana 

będzie  
z istniejącego wodociągu Ø110 PVC biegnącego na działce Inwestora. 

Z uwagi na zapotrzebowanie poŜarowe projektuje się wymianę 
istniejącego odcinka przyłącza Ø40 na średnicę Ø110 PVC. W punktach 
oznaczonych na mapie jako 47A oraz 48 dokonać przełączeń istniejących 
przyłączy wodociągowych. Na przepinanych przyłączach montować 
nawiertaki samonawieracjące dla średnic Ø110 oraz zasuwy odcinające 
Ø40. Dalej przyłącze doprowadzić w rejon szczytu budynku szkoły (punkt 
na mapie nr 49) gdzie montować naleŜy hydrant poŜarowy podziemny  
z zasuwą HPØ80+ZØ80. 

Przyłącze do rozbudowywanej części budynku zaprojektowano z rur 
PE Ø63. Włączenie przyłącza w sieć rozdzielczą wykonać za pomocą 
nawiertki samonawiercającej dla średnic Ø110.  



Przyłącza odcinane będą od głównej nitki za pomocą zaworów z 
nawiertki. Trzpienie zaworów naleŜy wyprowadzić w rurze osłonowej 
PCW do poziomu terenu. Dostęp do zaworów zabezpieczyć przez 
obudowanie skrzynką uliczną wodociągową, którą naleŜy umocnić opaską 
betonową 40×40 cm. PołoŜenie zaworów trwale oznakować tabliczką z 
literą „D” wg PN-86/B-09700. 
 Przyłącze wodociągowe zakończone w budynku wyposaŜyć w 
wodomierz wraz z oprzyrządowaniem oraz obejście poŜarowe. 

Pomiar ilości zuŜywanej wody realizowany będzie za pomocą 
wodomierza skrzydełkowego JSØ20. 

Zabudowę wodomierza wykonać zgodnie z PN-91/M-54910. 

Zestaw wodomierzowy składa się z: 

• Zaworów przelotowych Ø50, 

• Odcinka prostego o długości min. 5 średnic przewodu, 

• Wodomierza, 

• Odcinka prostego o długości min. 3 średnice przewodu, 

• Zaworu przelotowego ze spustem. 

Dodatkowo zgodnie z załącznikiem A do PN-92-B-01706/Az1 od 
strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny antyskaŜeniow.. 

 

18.2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 

 Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych z terenu obiektu 
projektuje się w do istniejącego na terenie działki Inwestora kanalizacji 
sanitarnej. 

 Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie 
technologicznym Pipe Life opartym na elementach składowych z tworzyw 
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacyjny, składający się z rur, 
kształtek kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurą trzonową z 
teleskopem lub stoŜkiem betonowym oraz pokrywą Ŝeliwną. Przy montaŜu 
rurociągów naleŜy więc stosować się do instrukcji projektowo-
wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta. 

Rury i kształtki do wykonania kolektora zbiorczego ze spływem 
grawitacyjnym projektuje się z elementów kielichowych ∅160 PVC-U, 
łączonych na uszczelkę. Studnie rewizyjną (tłuszczownik) oznaczoną na 
mapie jako K4 oraz studnie włączeniową K1 przyjęto w wykonaniu z 
betonowych kręgów ∅1000. Zastosowane studzienki prefabrykowane 
winny spełniać wymogi PN-B-10729. Studnia K1 kryta płytą Ŝelbetową, z 



włazem Ŝeliwnym Ø600 typu przejazdowego. 
Studnie inspekcyjne oznaczone na rysunkach K2, K3, przyjęto w 

wykonaniu rur tworzywowych ∅400 f-my Pipe Life z gotowymi kinetami. 
oraz klasie zwieńczenia A50 (pokrywa betonowa oparta na stoŜku 
betonowym). 

Szczegóły techniczne montaŜu i eksploatacji w/w układów 
systemowych zawierają instrukcje producenta. 
 

18.3 . WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 
 
18.3.1. Roboty ziemne 
 
 Prace ziemne wykonać zgodnie z W.T.W.iO. tom I „Roboty 
ogólnobudowlane”. Wykopy wykonać sprzętem zmechanizowanym jako 
wąskoprzestrzenne. W miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia 
zewnętrznego oraz budynku, a takŜe w obszerze dziedzińca szkoły wykop 
wykonać ręcznie jako wąskoprzestrzenny z obustronnym szalowaniem 
ścian, aŜurowym i w miejscach nawodnionych – pełnym. Rury układać na 
starannie wyprofilowanym dnie wykopu. W przypadku nawodnienia 
wykopu, bądź wystąpienia gruntu niejednorodnego - rury układać na 15-cio 
cm warstwie piasku. Urobek składować po jednej stronie wykopu w 
odległości co najmniej 0.6 m od jego krawędzi.  

Po wykonaniu montaŜu rur naleŜy dokonać ręcznej zasypki rur 
warstwą ziemi na grubość 30 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część 
wykopu zasypać mechanicznie. 

 
18.3.2. Warunki gruntowo-wodne 
 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopach – sposób 
odwodnienia naleŜy ustalić w trakcie realizacji inwestycji, uzaleŜniając go 
od ilości napływającej wody. 

 
18.3.3. Roboty montaŜowe 

 
 Prace montaŜowe winny być wykonane poprzez uprawnionego 
rzemieślnika  
z zachowaniem przepisów BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania  
i odbioru. 
 



18.3.4. Ochrona antykorozyjna 
 
Rury PEi PCV nie wymagają ochrony antykorozyjnej.  
  
18.3.5. Próba ciśnieniowa przyłącza wodociągowego 
 
Przyłącze przed zasypaniem naleŜy poddać próbie na ciśnienie 1.0 MPa  
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.  
 
18.3.6.  Płukanie i dezynfekcja przyłącza wodociągowego 
 
 Płukanie przyłącza wykonać przed i po dezynfekcji. Wodę do 
płukania pobrać ze sprawdzonego odcinka sieci wodociągowej. 
Dezynfekcję przeprowadzić chlorkiem wapnia lub podchlorynem sodu 
stosując dawkę 1.0 mg/dm3 w ciągu 24 godzin. 
 

18.4.  UWAGI KOŃCOWE 

 
 Zlecić geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zgłosić wejście na 
roboty do instytucji wymienionych w zgłoszeniu, a takŜe zabezpieczyć 
nadzór inwestorski. 
 Podczas robót naleŜy przestrzegać uwarunkowań zawartych w 
uzgodnieniach. Wszystkie zmiany winny zostać naniesione na 
dokumentacji kolorem czerwonym  
i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru. 
 Przed zasypaniem rurociągu naleŜy wykonać inwentaryzację 
geodezyjną wykonanego przewodu przez słuŜby geodezyjne do tego 
uprawnione. 
 
Normy i przepisy związane 
PN-92/B-02857 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – 
wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999 
 

19.  INSTALACJE SANITARNE I CIEPŁOWNICZE  W 
WEWNĄTRZ BUDYNKU 
 
Kody CPV 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 



45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

19.1.  Źródło ciepła, zasilanie w wod ę, odprowadzenie ścieków 
 
 Źródłem ciepła dla projektowanego układu grzewczego 
rozbudowywanej części budynku będzie istniejąca kotłownia węglowa. 
Punktem włączenia będą istniejące ciągi grzewcze zlokalizowane w 
obrębie istniejącej adaptowanej części budynku. 
 Zasilanie w wodę projektuje się z odrębnie projektowanego 
przyłącza wodociągowego Ø63 PE 
 Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
nowoprojektowanym przykanalikiem K160, dla części istniejącej 
wykorzystanie aktualnych podejść kanalizacyjnych. 
 

19.2.  Opis rozwi ązań projektowych 
 
19.2.1.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 
 Zapotrzebowanie ciepła wyznaczono przy załoŜeniu, Ŝe temperatura 
zewnętrzna wynosi -18 OC, ogrzewane są jednocześnie wszystkie 
pomieszczenia do normowej temperatury wewnętrznej. 
 Źródłem ciepła dla projektowanego układu będzie istniejąca 
kotłownia węglowa zlokalizowana w istniejącej części szkoły. 
 Ciśnienie dyspozycyjne dla projektowanej części instalacji  – 
6,28 kPa 
 Zapotrzebowanie ciepła dla przebudowywanej części   - 
8980 W 

Temperatura obliczeniowa      - 90/70 OC. 
 
Przewody instalacji c.o. 
  
Projektowane przewody grzewcze wyprowadzić z istniejących w obrębie 
projektowanych (adaptowanych) pomieszczeń ciągów grzewczych – rur 
stalowych łączonych metodą spawania.  
 Przewody c.o. – poziomy biegnące w pomieszczeniach nr 
12,13,14,15 projektuje się do przełoŜenia w warstwy posadzki obiektu. 
 
Armatura  
  
Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy Danfoss RTD-N Ø15 
montowane na gałązkach grzejników. Głowice zaworów typu RTD 
Inova3130. Nastawy wstępne zaworów podano na rysunku rozwinięcia 



instalacji. 
 Zawory odcinające mufowe, kulowe. 
 Automaty odpowietrzające Ø15 montowane w najwyŜszych 
punktach instalacji. 
 
Elementy grzejne 
 
zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu Cosmo – Nova oraz kurtynę 
powietrzną typu Euro Heat typu Defender XW zlokalizowaną nad 
drzwiami wejściowymi do pomieszczenia komunikacji.  
Optymalną lokalizację elementów grzejnych w pomieszczeniach wraz z ich 
obciąŜeniem cieplnym podano w projekcie budowlanym 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna 
 
Całość montowanych przewodów oczyścić szczotkami drucianymi oraz 
malować farbą minową do gruntowania oraz farbą nawierzchniową 
odporną na wysokie temperatury.  

Po wykonaniu prac malarskich przewody biegnące w posadzkach 
zaizolować termicznie okładzinami z pianki PE laminowanej folią – 
grubość izolacji 9 mm. 
 
Uwagi końcowe instalacji c.o. 
 
Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0.20 MPa. Ciśnienie próbne przy 
próbie szczelności na zimno 0.40 MPa. Instalację po wykonaniu poddać 
płukaniu przy pełnych otwarciach armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 
m/s. 
 Próba na gorąco po ustawieniu nastaw wstępnych, i załoŜeniu głowic 
zaworów, zablokowaniu ogranicznikiem górnej temperatury właściwej dla 
danego pomieszczenia. 
 
19.2.2.  Instalacja wodoci ągowa  
 
 Instalację wewnętrzną wodociągową dla celów socjalno – bytowych 
przewiduje się  
w wykonaniu z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą 
łączników gwintowanych. 
 Lokalizację przewodów wodociągowych pokazano w części 
graficznej projektu. 

Rurociągi instalacji wodociągowej obliczono w oparciu o PN-B-
01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

Instalacja winna być tak wykonana, aby odpowiadała warunkom 



sanitarnym  
i higienicznym dla przewodów wody pitnej. 
 Doprowadzenie wody projektuje się do wszelkich urządzeń 
czerpalnych zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym. 
 Wszystkie podejścia punktów czerpalnych przewiduje się jako kryte 
w bruzdach ściennych – izolacja przewodów okładziny PE gr. 9 mm 
zabezpieczone folią. 
 Zmontowaną instalację wodociągową sprawdzić na ciśnienie próbne 
0,9 MPa. 
 Instalację wyprowadzić z nowoprojektowanego przełącza Ø63 PE. 
 Ciepła woda uŜytkowa dla pomieszczeń przygotowywana będzie 
lokalnie za pośrednictwem bojlera elektrycznego oraz przepływowych 
ogrzewaczy wody. 

 
19.2.3. Instalacja po Ŝarowa 

 
Na wypadek poŜaru projektuje się zabezpieczenie w postaci 

hydrantów poŜarowych Ø25 o wydajności 1,0 dm3/s przy załoŜeniu 
jednoczesności działania dwóch hydrantów. Hydranty będą umieszczone w 
szafkach wnękowych. Zawór odcinający do hydrantu zamontować na 
wysokości 135 cm od poziomu posadzki. WyposaŜenie szafki hydrantowej 
– standardowe, zgodne z obowiązującymi przepisami poŜarowymi. 

Hydranty zasilane będą w wodę z projektowanej instalacji 
wodociągowej, na wspólnym rurociągu z wodą gospodarczą. 

 
19.2.4. Kanalizacja sanitarna 

 
 Ścieki z projektowanych urządzeń zrzucić naleŜy do istniejącej na 
terenie działki Inwestora kanalizacji sanitarnej.  

W części istniejącej obiektu wykorzystać istniejące podejścia 
odpływowe.  

Dla części nowoprojektowanej wykonać nową instalację 
kanalizacyjną z przykanalikiem. 

Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych z budynku projektuje 
się za pomocą ciągu kanalizacyjnego zlokalizowanego pod posadzką 
przyziemia stosując załoŜony spadek  
i kierunek. Piony kanalizacyjne przedłuŜyć i wyprowadzić nad dach, 
kończąc wywiewką,  
w dolnej części pionów zamontować rewizje. 

 Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje się zastosowanie rur 
PCW, przy czym poziomy wykonać z rur o podwyŜszonej wytrzymałości. 



 

19.3. Uwagi ko ńcowe  
 
 Prace montaŜowe układów instalacji wewnętrznych winny być 
wykonane przez uprawnionego rzemieślnika z zachowaniem przepisów 
BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – MontaŜowych oraz Wytycznymi Producentów 
Urządzeń wraz z zachowaniem warunków BHP i p-poŜ. 

 Przed rozpoczęciem robót naleŜy: 

• Uzyskać pozwolenie na budowę, 

• Zgłosić wejście na roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na 
budowę, 

• Zabezpieczyć nadzór inwestorski. 

 Wszystkie zmiany winny być naniesione na dokumentacji kolorem 
czerwonym  
i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru. 

 

Normy i przepisy związane 

PN-92/B-02857 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – 
wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji wewnętrznej grawitacyjnej 
wewnątrz budynku. Część 1. Postanowienia ogólne 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 5 MontaŜ i badania, instrukcja działania, uŜytkowania i eksploatacji. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania 
 
20.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
kody CPV 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312310-3 Instalacja odgromowa 
 
20.1.  Wskaźniki energetyczne 
 
Napięcie zasilania 3*PEN 430/230 V, 50H 



Sieć odbiorcza w układzie TN-S 
Moc zainstalowana TG-Pz= 47,08 KW 
Moc odbiorcza P0 28,25 KW 
Współczynnik mocy obliczeniowej cosφ0=0,93 
Prąd obliczeniowy l0=43,89 A 
 
20.2. Zasilanie obiektu 
 
Źródłem zasilania obiektu jest rozdzielnia główna Szkoły Mokrsko 
Linia kablowa z rozdzielni głównej RG znajdującej się w szkole 
poprowadzona zostanie w listwie kablowej do rozdzielnicy TG  przewodem 
YKY 5*10 mm2  
Linię zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o prądzie znamionowym 
50 A 
 
20.3. Projektowane rodzaje instalacji 
 
Zaprojektowano instalacje  
-oświetlenia głównego  
-oświetlenia awaryjne 
-gniazd wtykowych 
-zasilania urządzeń wyposaŜenia kuchni 
-odgromową 
-połączeń wyrównawczych 
 
20.4 Tablica rozdzielcza TG 
 
Zaprojektowano wnękową, typową rozdzielnicę TG firmy LEGRAND 
Tablicę wyposaŜyć w aparaturę zabezpieczającą i łącznikową stosując 
wyłączniki róŜnicowo prądowe 30 mA oraz wyłączniki nadmiarowo prądowe 
o charakterystykach odpowiadających grupom odbiorników 
 
20.5. Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzęt  
 
Linię wlz poprowadzić w listwie kablowej. Instalację oświetlenia i gniazd 
wtykowych wykonać przewodami wtynkowymi na napięcie 450/750 V  
skrzyŜowanie przewodów elektrycznych z przewodami rurowymi ochronić 
rurkami typu RVKLn 20  
W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach związanych z 
wydawaniem potraw i w pomieszczeniu zmywalni naczyń zastosować osprzęt 
i oprawy szczelne 
Nowo projektowane fragmenty instalacji elektrycznej na piętrze budynku 
połączyć z istniejącą instalacją elektryczną 



 
20. 6. Instalacja oświetlenia ogólnego 
 
Oprawy oświetlenia ogólnego natynkowe  jarzeniowe 
W pomieszczeniach wilgotnych zastosować oprawy o stopniu szczelności nie 
mniejszym niŜ IP44 
Wentylatory zasilić z obwodów oświetleniowych 
Wentylatory montowane w pomieszczeniach bez okien załączać wspólnie z 
oświetleniem 
Wentylatory montowane w pomieszczeniach z oknami i wentylator dachowy 
załączać wyłącznikiem niezaleŜnym od załączników oświetlenia 
 
20.7. Instalacja oświetlenia awaryjnego 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w korytarzach zamontować oprawy 
wyposaŜone w moduły awaryjne o czasie podtrzymania 2h Rozmieszczenie 
opraw oświetlenia awaryjnego podano w projekcie instalacji elektrycznych 
 
20.8. Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego 
 
W pomieszczeniu sali komputerowej wykonać instalacje komputerową 
umoŜliwiającą pracę trzech sztuk komputerów w sieci z moŜliwością 
połączenia instalacji do Internetu 
Okablowanie instalacji telefonicznej wykonać przewodem UPE kat 5e 
Przebiegi kabli sprowadzić do skrzynki rozdzielczej pozostawiając 2 m 
zapasu na kaŜdym kablu 
W tej samej skrzynce zakończyć z 2 m zapasem instalację telefoniczną  
Instalację telefoniczną wykonać przewodem YTKSY 1*2*0,5 
W trakcie wykonywania nowych fragmentów instalacji telefoniczne i 
komputerowej naleŜy wykorzystać istniejące urządzenia rozdzielcze 
W miejscach pokazanych na rysunkach projektu instalacji elektrycznych 
zamontować gniazda telewizyjne  
Linie sygnałowe instalacji telewizyjnej włączyć do istniejącego rozdzielacza  
 
20.9. Ochrona od poraŜeń  
 
Instalacja elektryczna w budynku objętym opracowaniem pracuje w układzie 
TNS [sieć 5- cio przewodowa] 
Wykonać ochronę przed poraŜeniem przez szybkie wyłączniki za pomocą 
ochronnych wyłączników róŜnicowoprądowych o czułości prądowej 30 mA 
oraz samoczynnych wyłączników instalacyjnych serii S300 
 
20.10. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepięciowej 



 
Dla nowo projektowanej części budynku wykonać instalację odgromową 
Zwody pionowe nowo projektowanych fragmentów instalacji odgromowej 
połączyć z istniejącym otokiem uziemiającym. 
Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zrealizować 
poprzez zastosowanie ochronnika przeciwprzepięciowego zlokalizowanego w 
tablicy TG 
 
20.11. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 
W budynku wykonać połączenia wyrównawcze  
Główną szynę wyrównawczą połączyć z szyną PEN rozdzielnicy TG i 
przyłączem głównym wody. 
Do uziemienia magistrali wykorzystać instalację uziemiającą  
Z główną szyną wyrównawczą naleŜy połączyć za pomocą przewodu typu 
LgY 4 mm2 z izolacją koloru Ŝółto-zielonego  
-przewody ochronne PE obwodów rozdzielni  
-przewody metalowe instalacji: centralnego ogrzewania, kanalizacji, instalacji 
wody, większe elementy metalowe 
Rezystencja uziemienia winna być nie większa niŜ 10Ω 
 
Normy i przepisy związane 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie – Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
 
 
 
 
 



21. INNE POSTANOWIENIA 
 
Wykonawca do wykonania robót moŜe uŜyć materiałów innych niŜ 
wymienione w opracowaniu z zastrzeŜeniem Ŝe wbudowane materiały będą 
posiadały parametry techniczno eksploatacyjne nie gorsze niŜ materiały 
wymienione w specyfikacji 

Opracował 
 
inŜ. Kazimierz Wawrzyniak 
 

 
 

 


