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A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, o ktérym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6z. zmianami) dotyczacy przedsiewziecia pn.:

,Odbudowa stawéw parkowych w ramach rewaloryzacji p arku dworskiego
w Mokrsku "

1.2. Podstawy formalnoprawne
1.2.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Mokrsko,
98-345 Mokrsko 231 i Pracownig Melioracyjng MELIOPROJEKT, 98-200 Sieradz, ul.
Paderewskiego 2a.

1.2.2. Podstawy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6z. zm.).

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.145 z
pézn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462).

[4] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86, poz. 579).

[5] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko
uchwalonego uchwatg Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/09 z dnia 18.12.2003 r.,
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa toédzkiego Nr 25 poz. 287 z
6.02.2004 r.

1.3. Inwestor, oznaczenie jego siedziby i adresu

Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko 231, woj. tédzkie
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77
e-mail: urzad@mokrsko.pl
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1.4. Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obie  kt b edzie usytuowany

Tytut prawny do dysponowania dziatkami, na ktorych przewidziana jest realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia posiada:

Dziatka: 1273/2, 1272 (obreb nr 7),
Wiasciciel: Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko

Dziatka: 1267/10 (obreb nr 7)
Wiasciciel: Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko

Wyzej wymienione dzialki objete sg miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Mokrsko uchwalonego uchwatg Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/09 z
dnia 18.12.2003 r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa todzkiego Nr 25
poz. 287 z 6.02.2004 r.

Wykaz wilascicieli dziatek potozonych w sgsiedztwie odbudowywanych stawow
w zalgczeniu do niniejszego opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt skiada sie z trzech stawdw zlokalizowanych w Parku Dworskim na nieruchomosci
nalezacej do gminy Mokrsko. Przedmiotowe stawy parkowe zlokalizowane sg w ukfadzie
paciorkowym na rowie melioracyjnym ,réw bez nazwy” biorgcym poczatek powyzej
przedmiotowych stawéw. Odbiornikiem tego rowu jest kanat Skomlin-Toplin. Zasilanie stawow
w wode odbywa sie poprzez wi/w row jak rowniez ze sptywu powierzchniowego. Skarpy stawow
nr 2 i 3 porastajg drzewa i krzewy, a wewnatrz stawdw rozwineta sie roslinnos¢ wodna. Stawy sa
zamulone $rednio do okoto 40 cm. Generalnie wiec obecnie obiekt stawowy jest zaniedbany,
istniejgce urzagdzenia stawowe stuzgce do pietrzenia i regulacji wody w stawach sg w zlym stanie
technicznym lub calkowicie zniszczone. Woda przeptywa wiec przez obiekt w sposob
niekontrolowany. £gczna powierzchnia stawéw w obecnym stanie wynosi ok 0,9 ha.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zamierzonego przedsiewziecia przewiduje sie odbudowe stawéw parkowych
poprzez odmulenie ich dna, wykonanie rowéw dennych umozliwiajgcych potgczenie stawow i
umozliwiajgcych spuszczenie wody oraz budowe nowych mnichéw monolitycznych o Srednicy
lezaka 600 mm stuzgcych do pietrzenia i regulowania przeptywu wody w stawach. Skarpy
stawow, ze wzgledu na cenng roslinnosé, przewiduje sie generalnie pozostawi¢ w stanie
istniejgcym. Do usuniecia przewiduje sie tylko niezbedne zadrzewienia i zakrzaczenia ze
wzgledu na mozliwos¢ wykonania prac, zadrzewienia zniszczone bgdz zagrazajgce obiektom
stawowym. Do usuniecia tych drzew mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji
na wycinke.

Dodatkowo groble stawowg pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje sie
doszczelni¢ / wzmocnié poprzez pograzenie w jej korpusie na dtugosci 23 m stalowej Scianki
szczelnej o glebokosci zabicia - 9,0 m. W ramach zamierzonego przedsiewziecia przewiduje

sie:
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4.1.

1) Odbudow e czaszy stawOw parkowych poprzez odmulenie dna oraz wykonanie rowow
dennych (staw nr 1 - Feayowite = 0,35 ha; staw nr 2 Feayowite = 0,30 ha; staw nr 3 Feapowite
=0,31 ha.)

2) Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pom  iedzy stawem nr 1i 2.

3) Budow @ mnichéw stawowych typu MNm-4 (3 szt.) o monolityczno-zelbetowej
konstrukcji stojaka i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rura zelbetowych $rednicy @ 60
cm.

4) Umocnienie odcinka rowu poni  zej staw6w na dtugosci 13 mb

ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU
Odbudowa czaszy stawoéw parkowych

Przewiduje sie odbudowe czaszy stawéw parkowych poprzez wykonanie odmulenia dna

oraz wykonanie rowow dennych umozliwiajgcych potgczenie stawdw i przysziosciowe
odwodnienie dna stawéw (np. w celu wykonania niezbednych prac konserwacyjnych).

Staw nr 1

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 208,00m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 35ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,31ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 128m

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 3969m?

- Dtugo $¢ rowéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 117,00 mb
Staw nr 2

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 209,90 m npm

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,21 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 133m

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 2789m?

- Dtugo $¢ row6w dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:1-1:5) - 120,00 mb
Staw nr 3

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 211,00 m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Fjowierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,27 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 128m

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 3464m°

- Dlugo $¢ rowéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 99,00 mb
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4.2. Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowejp  omiedzy stawemnr 1i 2

Groble stawowg pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje sie doszczelni¢ /
wzmocni¢ poprzez pograzenie w jej korpusie stalowej $cianki szczelnej:

- diugo $¢ scianki szczelnej - 23mb
- gteboko $¢€ zabicia - 90m
- oczep zelbetowy - 06mx0,45m

4.3. Budowa mnichow stawowych

Jako budowle stuzace do pietrzenia i regulowania przeptywu wody w stawach przewiduje
sie budowe mnichéw stawowych typu MNm-4 o monolityczno-zelbetowej konstrukcji stojaka
i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rur zelbetowych $rednicy @ 60 cm (adaptacja typowych
mnichéw monolitycznych ze zbioru Projektéw Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych —
Centralne Biuro Studiéw i Projektow Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode
,BIPROMEL” Warszawa)

Mnich MNm-4 nr 1 (staw nr 1)

- wysoko $¢ pietrzenia - 208,00 m n.p.m.
- wysoko $¢ stojaka - 3,00m
- diugo $¢ lezaka - 20,00 mb

Mnich MNm-4 nr 2 (staw nr 2)

- wysoko $¢ pietrzenia - 209,90 mn.p.m.
- wysoko $¢ stojaka - 3,60m
- dlugo $¢ lezaka - 17,50 mb

Mnich MNm-4 nr 3 (staw nr 3)

- wysoko $¢ pietrzenia - 211,00 mn.p.m.
- wysoko $¢ stojaka - 290m
- dlugo $¢ lezaka - 14,00 mb

4.4,  Umocnienie odcinka rowu poni  zej stawow

Row ponizej stawdw, tj. na odcinku od wylotu z mnich spustowego nr 1 (staw nr 1) do
wlotu do kanatu w rejonie drogi, przewiduje sie odbudowac i umocnic:

- dlugo $¢ odcinka - 13,00m

- szeroko $¢ dna - 0,60m

- nachylenie skarp - 1.2

- umocnienie - stopa skarp-kiszka faszynowa  $r. 20 cm, darniowanie

dna i skarp na ptask z przybiciem, palisada z ko tkéw
dt. 1,20 m w dnie co 3 m.
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5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt (park dworski) wpisany jest do rejestru
zabytkow oraz ujety w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw (nr 20/1829)

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projektowany
zakres odbudowy jest zgodny z zapisami tego planu.

6. DANE OKRE SLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania
prawa gorniczego.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przewiduje sie, ze projektowany zakres rob6t znaczgco poprawi warunki
retencjonowania woéd na tym obszarze poprzez tzw. ,retencje niesterowalng” i zmniejszy
predkos¢ odplywu wéd z tego terenu, co tylko moze mie¢ pozytywne znaczenie. Stawy te beda
mogly pemi¢ réwniez funkcje przeciwpozarowa. Ponadto wykonane prace dadza mozliwosé
polepszenie waloréw krajobrazowych, co w pofaczeniu z odpowiednim zagospodarowaniem i
adaptacjg zadrzewienia wystepujgcego wokot tych stawow, stworzg atrakcyjny obiekt.

Zwazywszy na wielko$c¢ i sposob pietrzenia, na przewidywany sposéb zasilania stawow i
ich wielko$¢ oraz na fakt, ze sg to w wiekszo$ci stawy kopane istniejgce od wielu lat, stwierdzi¢
mozna, ze praktycznie nie jest mozliwe pogorszenie warunkéw $Srodowiska naturalnego tego
terenu przez proponowany zakres rob6t. Minimalny wptyw na srodowisko przewiduje sie jedynie
na etapie realizacji inwestycji. Bedzie to jednak tylko wplyw czasowy i na ograniczonym
obszarze. Ponadto na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $srodowisko
oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), zamierzone
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
naturalne. Wobec powy zszego nie przewiduje si e, aby zamierzone korzystanie z waéd
spowodowato pogorszenie warunkéw  srodowiska naturalnego.

Wplyw prowadzonej gospodarki wodnej na wody gruntowe i tym samym na tereny
sgsiednie jest nieznaczny i objawiat sie bedzie jedynie minimalnym podniesieniem zwierciadta
wody w bezposrednim sgsiedztwie stawdw. Wprawdzie podniesienie sie poziomu wod moze
powodowac pewne ujemne oddzialywanie na tereny i uprawy pozostajgce w tym bezposrednim
sgsiedztwie stawdw), to jednak biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne tego terenu (park we
wiadaniu ubiegajgcego sie o pozwolenie) oraz fakt, ze przedmiotowe stawy istniejg i funkcjonujg
juz na tym terenie od kilkudziesieciu lat, to nalezy uznaé, ze przedmiotowe korzystanie nie
bedzie mie¢ wplywu na osoby trzecie. Dlatego te z nie przewiduje si e, aby zamierzone
korzystanie z wéd spowodowato jakiekolwiek ogranicz enia w dotychczasowym sposobie
uzytkowania terenéw s gsiednich nale zacych do oséb trzecich.

Jak juz wyzej wspomniano, minimalny wplyw na srodowisko przewiduje sie¢ jedynie na
etapie realizacji inwestycji. W zwigzku z tym w celu ograniczenia tego wptywu, podczas
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prowadzenia robdt nalezy przede wszystkim zwrdci¢ uwage na nastepujgce zasad ochrony
Srodowiska naturalnego a mianowicie:

- przemieszczanie sprzetu moze odbywa¢ sie wylgcznie po  wyznaczonych
i przygotowanych do tego celu trasach i drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdiuz tras, narazone na zniszczenie lub uszkodzenie, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC przez prowizoryczne szlabany, maty ze stomy lub faszyne,

- teren powinien by¢ szczegdlnie chroniony przed zanieczyszczeniem materiatami
pednymi itp., materialy odpadowe i $mieci nie mogg by¢ gromadzone na terenie
budowy, zaplecza technicznego, placéw sktadowych i magazynéw. Nalezy je
systematycznie usuwaé, przewozgc w miejsca do tego wyznaczone,

- elementy budowlane, gruz, niewykorzystany urobek z miejsca budowy nalezy usungg¢ i
wywiez¢ na sktadowisko lub w miejsce wskazane przez Inwestora. Postepowanie z tymi
elementami powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z pOzniejszymi zmianami).

Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz
ryzyko wystgpienia wezbran powodziowych, rekomenduje sie prowadzenie prac w miesigcach
jesiennych. Nie zaleca sie prowadzenia prac w okresie wiosennym.

8. INNE

Brak.
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. OPIS TECHNICZNY
1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, o ktérym mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zmianami) dotyczacy przedsiewziecia pn.:

,Odbudowa stawow parkowych w ramach rewaloryzacji
parku dworskiego w Mokrsku "

1.2. Podstawy formalnoprawne i  zrodta danych merytorycznych
1.2.2. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Mokrsko,
98-345 Mokrsko 231 i Pracownig Melioracyjng MELIOPROJEKT, 98-200 Sieradz, ul.
Paderewskiego 2a.

1.2.2. Podstawy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6z. zm.).

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.145 z
poézn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462).

[4] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86, poz. 579).

[5] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko
uchwalonego uchwatg Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/09 z dnia 18.12.2003 r.,
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa toédzkiego Nr 25 poz. 287 z
6.02.2004 r.

1.2.3. Zrédta danych merytorycznych i materialy ~ zrédtowe

[4] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych z geodezyjng inwentaryzacjg
urzgdzen podziemnych w skali 1:500.

[5] Zbiér Projektow Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych — Centralne Biuro Studiow i
Projektéw Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL” — Warszawa

[6] Materiatbw pomocniczych 16/74 opracowane przez CBSiPWMiZRwW Bipromel —tom 1 —
.Niedobory wodne”
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[71 Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski wykonana przez Zakitad Hydrografii i Morfologii
Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamowienie Ministra
Srodowiska i sfinansowana ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej — KZGW W-wa — 2010 r.

[8] Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko —
Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr XLVI1/258/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 czerwca 2010 r.

[9] Pismo WZMiUW nr I-W/6216/WP-45wl/1916/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

1.3. Inwestor, oznaczenie jego siedziby i adresu

Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko 231, woj. 6dzkie
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77
e-mail: urzad@mokrsko.pl

2. STAN PRAWNY

Tytut prawny do dysponowania dziatkami, na ktorych przewidziana jest realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia posiada:

Dziatka: 1273/2, 1272 (obreb nr 7),
Wiasciciel: Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko

Dziatka: 1267/10 (obreb nr 7)
Wiasciciel: Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko

Wyzej wymienione dzialki objete sg miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Mokrsko uchwalonego uchwatg Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/09 z
dnia 18.12.2003 r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa todzkiego Nr 25
poz. 287 z 6.02.2004 r.

3. PODSTAWY HYDROLOGICZNE, HYDRAULICZNE ORAZ WARUN KiI
GEOTECHNICZNE

3.1. Podstawy hydrologiczne

3.1.1. Réw odplywowy

Przedmiotowe stawy parkowe zlokalizowane sg na rowie melioracyjnym ,row bez nazwy”
biorgcym poczatek powyzej przedmiotowych stawéw. Odbiornikiem tego rowu jest kanat
Skomlin-Toplin.

Z uwagi na niewielkg zlewnie rowu, ktory zasila przedmiotowe stawy parkowe (< 5 kmz)
— réw okresowo prowadzacy wode, nie przeprowadzono obliczen wielkosci przepltywow
prawdopodobnych i charakterystycznych dla tego cieku. Zalozono, ze zasilanie w wode tego
zbiornika (w wiekszosci zbiornik kopany) bedzie sie opiera¢ przede wszystkim na wodach
gruntowych, opadach atmosferycznych oraz splywach powierzchniowych, gtownie w okresie
wiosennych roztopow.
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3.1.2. Potrzeby wodne

Dla stawow kopanych, przy wysokim poziomie wody gruntowej, istotne elementy
zapotrzebowania na wode to:

0 zapotrzebowanie wody do wypetnienia misy (tylko przy pierwszym napetnieniu — tj.
po wykonaniu robét ziemnych oraz w przysziosci po odpompowaniu wody np. w
celu wykonania prac konserwacyjnych )

0 straty na parowanie

a) Zapotrzebowanie wody do wypetnienia misy stawéw
Vstawnr1 = 3969 m°
Vstawnr2 = 2789 m°
Vstawnrz = 3464 m°

tacznie V= 10222 m?

b) Straty na parowanie

Zapotrzebowanie wody na pokrycie strat na parowanie, czyli réznice pomiedzy
parowaniem i opadem (E — P) okreslono na podstawie materialbw pomocniczych 16/74
opracowanych przez CBSIPWMiZRwW Bipromel - tom 1 — ,Niedobory wodne” dla stacji
Wielun. Odpowiednie dane oraz wyniki obliczeh przedstawiono w tabeli 1.

TABELA 1. Suma niedoboréw wodnych oraz zapotrzebowanie wody na pokrycie start na
parowanie ( Fpw = 0,31 ha+ 0,21 ha +0,27 ha = 0,79 ha = 7900 m?)

Suma niedoboréw wodnych w mm dla stacji Wielun
m-ce
(E-P) (E-P)
p =20 % Lata suche p =50 % Lata normalne
IV-IX 165 95
Niezbedny doptyw na pokrycie parowania
m-c
(E-P) (E-P)
p =20 % Lata suche p =50 % Lata normalne
IV-IX 1304 m® 751 m®
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C) t gczne zapotrzebowanie nawod ¢

TABELA 2. Zestawienie potrzeb wodnych stawow

a) Przy napetnianiu

(przy pierwszym napetnieniu oraz po roku, w ktérym dokonano

spuszczenia/odpompowania wody ze stawdw np. w celu konserwacji)

Niezbedny doplyw w m* na pokrycie potrzeb wodnych R[a;%r?
M-c
Zalew Parowanie Wymiana
wody Lata Lata
Lata suche Lata norm. suche norm.
-1 10222 0 0 10222 | 10222
IV-IX 1304 751 1304 751
X-XII 0 0
RAZEM 11526 10973

b) Bez napetniana (w normalnych warunkach eksploatacji tj. bez napetniania oraz spuszczania

wody ze zbiornika)

Niezbedny doptyw w m®na pokrycie potrzeb wodnych R[z:ﬁgr]n
M-c
Zalew Parowanie Wymiana
wody Lata Lata
Lata suche Lata norm. suche norm.
-1 0 0
IV-IX 1304 751 1304 751
X=Xl 0 0
RAZEM 1304 751
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3.2.  Podstawy hydrauliczne

Projektowane parametry rowu odptywowego ze stawdw sg nastepujgce:

- szerokosc¢ dna -b=0,6m
- nachylenie skarp -ln=1:2
- $rednia gtebokos¢ (sr.) -t=1,15m
- $redni spadek -i= 2,3 %o

TABELA 2. Obliczone parametry przeptywu i predkosci w korycie trapezowym dla parametrow
projektowych — row odptywowy ponizej stawdw

Przekroj Predkos¢ | Przeptyw |Glebokosé
F Rh™(2/3) \Y Q t
m? m/s m3/s m
0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0.04 0.12 0.19 0.007 0.05
0.08 0.18 0.29 0.023 0.10
0.13 0.22 0.35 0.045 0.15
0.20 0.26 0.42 0.084 0.20
0.28 0.29 0.47 0.130 0.25
0.36 0.32 0.52 0.187 0.30
0.46 0.35 0.56 0.257 0.35
0.56 0.38 0.61 0.340 0.40
0.68 0.41 0.65 0.438 0.45
0.80 0.43 0.69 0.550 0.50
1.08 0.48 0.76 0.822 0.60
1.40 0.52 0.83 1.164 0.70
1.76 0.56 0.90 1.581 0.80
2.16 0.60 0.96 2.078 0.90
2.60 0.64 1.02 2.662 1.00

3.3.  Warunki geotechniczne i gruntowo-wodne

Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie jednostki tektonicznej zwanej Walem
Jurajskim, do ktorego od strony zachodniej przylega inna duza jednostka zwana Nieckg
Wielkopolskg. Obie stanowig czes¢ jednostki geologicznej monokliny przedsudeckiej. Jura
Krakowsko-Wielunska zbudowana jest z osadow jurajskich, wyksztatconych na obszarze Gminy
Morsko z srodkowo-jurajskich mutowcdw, itotupkdw, itow, tupkéw, mutowcdéw z syderytami oraz
piaskowcéw i wapieni. W pétnocnej czesci gminy ity jurajskie natrafiono na glebokosciach od 2-4
m p.p.t. Sg to ciemnoszare ity, ity pylaste i piaszczyste, gliny pylaste oraz pyly piaszczyste. Ich
migzszos$¢ przekracza 4,5 m. Migzszos¢ osaddw czwartorzedowych jest bardzo zmienna i
wynosi od okoto 0-2 m w czesci péinocno-wschodniej gminy do 77 m w czesci pétinocno-
zachodniej (wie$ Matewki). Swiadczy to o duzym zréznicowaniu stropu osadéw jurajskich, na
ktorym lezg bezposrednio osady czwartorzedowe. Jest to wynik dziatalnosci procesow
tektonicznych, krasowych i erozyjnych. Omawiany teren nawiedzito kilka lgdolodéw. Osady
najstarszego zlodowacenia krakowskiego sg nieznacznej migzszosci i zazebiajg sie z osadami
starszej rzezby strukturalnej. Zlodowacenie $rodkowopolskie, ktére przykrytlo caly omawiany
teren po ,wielkim” interglacjale pozostawito swe $Slady poczgtkowo w stadialne maksymalnym, a
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poézniej Warty. Linie postoju lgdolodu zaznaczajg ciggi morenowe. W rejonie Mokrska wystepuja
gtownie piaski wodnolodowcowe dolne ktére stwierdzono na gtebokosciach okoto 2-3 m p.p.t. Sg
to piaski drobne i pylaste zageszczone, przewaznie nieprzewiercone do 4,5 m p.p.t. Wystepuja
tu réwniez ptytko w podtozu osady gliny zwatowej morenowe. Sg to gliny piaszczyste, gliny,
piaski gliniaste, przewaznie zwarte, pOtzwarte Ilub twardoplastyczne. Sg to grunty
skonsolidowane, nosnos¢ glin zalezy od stopnia plastyczno$ci, przewaznie sg to grunty nosne.
Lokalnie wystepujg w glinach soczewki piaskow.

Z punktu widzenia warunkéw budowlanych nalezy generalnie teren ten uznaé¢ za
korzystny.

4, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach zamierzonego przedsiewziecia przewiduje sie:

1) Odbudow e czaszy stawow parkowych poprzez odmulenie dna oraz wykonanie
row6w dennych (staw nr 1 - Feaiowite = 0,35 ha; staw nr 2 Feaowie = 0,30 ha; staw nr
3 Featowite = 0,31 ha.)

2) Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pom  iedzy stawem nr 1i 2.

3) Budow e mnichéw stawowych typu MNm-4 (3 szt.) o monolityczno-zelbetowej
konstrukcji stojaka i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rura zelbetowych $rednicy @
60 cm.

4) Umocnienie odcinka rowu poni  zej stawéw na dlugosci 13,00 mb

Przy odbudowie stawow przewiduje sie nastepujacg kolejnosé robot:

» roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i pomiarowe,
» wycinka niezbednych drzew, karczowanie pni i wykoszenie roslinnosci,
» wykonanie drég technologicznych do wywozu urobku,

* w celu umozliwienia wykonania rob6t ponizej poziomu wody gruntowej, ewentualne
wykonanie odwodnienia powierzchniowego stawéw,

* usuniecie z dna stawow warstwy namutu, wykop rowéw dennych wraz z wywozem
urobku poza obreb rob6t (w miejsce wskazane przez inwestora — do ok. 2 km),

» plantowanie dna i skarp rowéw dennych,

» wykonanie robot umocnieniowych wraz z doszczelnieniem / wzmocnieniem grobli
pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2,

* budowa mnichow stawowych,
» wykonanie i umocnienie odcinka rowu ponizej stawow,
» rozebranie drog technologicznych,

» zagospodarowanie terenu wok6t zbiornika oraz uszkodzonych skarp poprzez
humusowanie i obsiew mieszankami traw,,

» porzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
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4.1. Odbudowa czaszy stawow parkowych

Odbudowe czaszy stawow parkowych przewiduje sie poprzez wykonanie odmulenia dna
oraz wykonanie rowéw dennych umozliwiajgcych potaczenie stawdéw i przysziosciowe
odwodnienie dna stawow (np. w celu wykonania niezbednych prac konserwacyjnych).
Podstawowe parametry odbudowywanych stawow (czaszy stawow):

Staw nr 1

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 208,00m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 35ha

- Fjowierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,31ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 128m

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 3969m °

- Dlugo $¢ rowéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 117,0mb
Staw nr 2

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 209,90 m npm

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Fjowierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,21 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 1,33m

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 2789m°?

- Dlugo $¢ rowéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:1-1:5) - 1200 mb
Staw nr 3

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 211,00 m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,27 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 128m

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 3464m?

- Dtugo $¢ rowéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 99,0mb

4.2. Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowejp  omiedzy stawemnr 1i2

Groble stawowg pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje sie doszczelni¢ /
wzmocni¢ poprzez pograzenie w jej korpusie stalowej $cianki szczelnej:

- diugo $¢ scianki szczelnej - 23mb

- gteboko $¢€ zabicia

- 90m

Na krawedzi stalowej $cianki szczelnej przewiduje sie wykona¢ oczep zbrojony z betonu
hydrotechnicznego o wymiarach 0,6 m x 0,45 m i 0 nastepujgcych parametrach:

- wytrzymato §¢ betonu
- wodoszczelno $¢
- mrozoodporno $¢

- zbrojenie

- otulina zbrojenia

- C-35/45,

- W-8,

- M (F) -150,
- stal St3-S-b
- 5cm

Os Scianki w koronie grobli przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.
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4.3. Budowa mnichow stawowych

W celu umozliwienia pietrzenia i regulowania przeptywu wody w stawach projektuje sie
budowe trzech mnichéw stawowych MNm-4 o monolityczno-zelbetowej konstrukcji stojaka
i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rur zelbetowych $rednicy @ 60 cm (adaptacja typowych
mnichéw monolitycznych ze zbioru Projektow Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych —
Centralne Biuro Studiéw i Projektdow Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode
.BIPROMEL"” Warszawa).

Lokalizacja poszczegoélnych budowli zostata przedstawione na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej a szczegdlowe parametry zostaly umieszczone na zalgczonych przekrojach
podtuznych — profilach oraz zestawieniach tabelarycznych.

Mnich MNm-4 nr 1 (staw nr 1)

- wysoko $¢ pietrzenia - 208,00 m n.p.m.
- wysoko $¢ stojaka - 3,00m
- dlugo $¢ lezaka - 20,00 mb

Mnich MNm-4 nr 2 (staw nr 2)

- wysoko $¢ pietrzenia - 209,90 m n.p.m.
- wysoko $¢ stojaka - 3,60m
- diugo $¢ lezaka - 17,50 mb

Mnich MNm-4 nr 3 (staw nr 3)

- wysoko $¢ pietrzenia - 211,00 m n.p.m.
- wysoko $¢ stojaka - 290m
- diugo $¢ lezaka - 14,00 mb

4.4,  Umocnienie odcinka rowu poni  zej stawow

Réw odptywowy ponizej stawow, na odcinku od wylotu z mnich spustowego nr 1 (staw nr
1) do wlotu do kanatu w rejonie drogi, przewiduje sie odbudowaé i umocnié. Projektowane
parametry rowu:

- dtugo $¢ odcinka - 13,00 m

- szeroko $¢ dna - 0,60m

- nachylenie skarp - 12

- umocnienie - stopa skarp-kiszka faszynowa  $r. 20 cm, darniowanie

- dna i skarp na ptask z przybiciem, palisada z ko  tkdw
dt. 1,20 m w dnie co 3 m.

4.6. Roboty towarzysz 3ace i porz gdkowe

Po zakonczeniu robét zasadniczych przewiduje sie zagospodarowanie, uporzagdkowanie
i przywrécenie do stanu pierwotnego terenu parku przylegtego do stawdéw oraz uszkodzonych
skarp poprzez plantowanie, humusowanie i obsiew mieszankami traw.
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C.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA?

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukturyl) z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Odbudowa stawow parkowych w ramach rewaloryzaciji
parku dworskiego w Mokrsku "

Inwestor:

Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko 231,
woj. todzkie
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77
e-mail: urzad@mokrsko.pl
Imie i nazwisko
projektanta
sporzgdzajgcego informacje
pieczec i podpis
1

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem odbudowe stawéw parkowych w ramach

rewaloryzacji parku dworskiego w Mokrsku. W ramach zamierzonego przedsiewziecia
przewiduje sie miedzy innymi:

a)

b)

1) Odbudow ¢ czaszy stawow parkowych poprzez odmulenie dna oraz wykonanie
row6w dennych (staw nr 1 - Feaiowite = 0,35 ha; staw nr 2 Feaowie = 0,30 ha; staw nr
3 Featowite = 0,31 ha.)

2) Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pom  iedzy stawem nr 1i 2.

3) Budow e mnichéw stawowych typu MNm-4 (3 szt.) o monolityczno-zelbetowej
konstrukcji stojaka i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rura zelbetowych $rednicy @
60 cm.

4) Umocnienie odcinka rowu poni  zej stawéw na dtugosci 13,00 mb
Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

e Sie¢ kanalizacyjna,

» Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ telekomunikacyjna,

» Sie¢ elektryczna i oSwietleniowa,
e Infrastruktura drogowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

» Infrastruktura drogowa
* Prowadzenie prac w sieci elektrycznej / o$wietleniowej

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zenh wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia

Zagrozenia bezpieczenstwa pracownikdédw moga wystgpi¢ podczas:

Wycinki drzew pitg mechaniczng i karczowania pni — roboty te moga stwarzaé ryzyko
przygniecenia oraz uszkodzenia ciata sprzetem do ciecia drzew lub karczowania pni.
Nalezy zachowaé¢ wilasciwg technologie ciecia oraz zapewni¢ bezpieczenstwo w
stosunku do innych pracownikéw i ewentualnych oséb trzecich poruszajacych sie w
poblizu prowadzeni rob6t. Pite mechaniczng powinni obstugiwa¢ pracownicy z
odpowiednimi uprawnieniami.

Uktadania i rozbiérki drég tymczasowych — roboty te majg charakter, ktéry stwarza duze
ryzyko przygniecenia ptytg, uderzenia elementami zawiesia linowego itp., i to zaréwno
przy ukfadaniu jak réwniez przy transporcie tych elementéw na plac budowy (zatadunek i
roztadunek).

Prowadzeniu robét budowlanych (ziemnych), zwlaszcza przy wykonywaniu wykopow,
plantowaniu mechanicznym, przemieszczaniu mas ziemnych, majg charakter, ktory
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moze stwarza¢ szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci np. przysypania ziemig, uderzenia elementami
pracujgcego sprzetu itp.

d) Prowadzenia rob6t w rejonie czynnej linii elektroenergetycznej. Przypomina sie, ze pod
takg linig nie wolno sytuowac stanowisk pracy blizej niz w odlegto$ciach 3, 5, 10, 15 m
dla linii o napieciu nieprzekraczajgcym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30 m dla linii
powyzej 110kV, w przypadku koniecznosci wykonania prac w tym rejonie linie nalezy
wylgczyc.

e) Roboty bedg prowadzone w stawach, z tego tytulu wykonywanie robot w ich poblizu
moze stwarzac ryzyko utoniecia pracownikow.

Ponadto przy wykonywaniu w/w robét przy uzyciu urzadzen i osprzetu elektrycznego, jak
réwniez przy ich podiagczeniu do linii lub agregatu pradotworczego, konieczne bedzie
wykonywanie robét w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegtosci mniejszych niz
dopuszczalne. W takiej sytuaciji istnieje zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem
Smiertelnym.

Przy wykonywaniu czesci prac przy transporcie materialtdbw na budowe ( i z budowy)
moze doj$¢ na placu budowy do potrgcenia przez przejezdzajgce pojazdy lub do wypadku
drogowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob4t szczegdlnie niebezpiecz  nych

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z
ryzykiem. Ponadto:

e pracownicy nadzoru technicznego na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot)
powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie;

e kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio
przeszkolony;

e pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinien legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji;

e pracownicy powinni byé przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy;

« dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka
zawodowego i o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi
dzialania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

W przypadku do podwykonawcéw niestosujgcych i nieegzekwujgcych stosowania przez
pracownikéw przepiséw bhp i przepisdw bioz wymaganych na stanowisku pracy powinny by¢
wyciggane konsekwencje, do wstrzymania rob6t z winy podwykonawcy wigcznie.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwu
wynikaj gcym z wykonywania rob6t  budowlanych w strefach szc zegllnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczn q i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gce szybk 3 ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

Szczegotowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu

robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia okreslajg przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlowe zapisy w tym zakresie powinien zawiera¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Obowigzek opracowania planu bioz lub zapewnienia jego
opracowania, cigzy na kierowniku budowy. W szczeg6lnosci powinien on uwzgledniac:

jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwdch lub wiecej wykonawcéw,
to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp., obowigzek petnienia funkcji
koordynatora natozony zostat na kierownika budowy;

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka
zawodowego i 0 ryzyku tym poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi
dzialania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione
przy zatrudnianiu mtodocianych;

nalezy przestrzega¢ przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych.

stale stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczegdllnosci stanowiska
operatoréw maszyn i sprzetu, nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi i
przedmiotami — za pomocg daszkéw, a w okresie zimowym ostonié, zapewniajgc dobrg
widocznosé operatorowi;

nie wolno sytuowa¢ stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi blizej niz w odlegtosciach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napieciu
nieprzekraczajgcym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30 m dla linii powyzej 110kV, w
przypadku konieczno$ci wykonania prac w tym rejonie linie nalezy wytgczy¢;

osoby na stanowiskach pracy na wysokosci (1 m powyzej poziomu podtogi lub ziemi)
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przy pomocy $rodka ochrony
zbiorowej, jakim sg gtéwnie balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej na wysokosci
1,1 m, deski kraweznikowej o wysokosci 15 cm i wypetnienia pomiedzy poreczg a
deska. Srodki ochrony indywidualnej nalezy stosowaé wtedy, gdy stosowanie $rodkéw
zbiorowych jest niemozliwe lub nieuzasadnione;

otwory technologiczne w stropach, studniach itp. oraz krawedzie otwartych powierzchni,
w poblizu ktérych znajdujg sie stanowiska pracy, winny by¢ zabezpieczone balustradami
opisanymi powyze;.

wszelkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi mogg byc¢
wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

urzadzenia i instalacje powinny mieé¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiaréw;

budowlane rozdzielnice prgdu powinny byé prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50
m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem o0s8b niepowotanych;

przewody zasilajgce powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a przytgczenia do rozdzielnic wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo;

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych (raz
na miesigc) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku);

maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢é montowane i eksploatowane zgodnie
ze wskazaniami producenta i posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
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zgodno$ci. Powinny tez by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia i urzgdzenia
ochronne;

e maszyny i narzedzia reczne powinny by¢ utrzymywane w stanie petnej sprawnosci
technicznej i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem przez osoby przeszkolone w tym
zakresie, a w szczegoblnych przypadkach przez osoby posiadajgce udokumentowane
kwalifikacje;

* maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu moga by¢ uzytkowane tylko
po uzyskaniu $wiadectwa dopuszczajgcego je do ruchu;

e narzedzia reczne i drabiny muszg by¢ we wlasciwym stanie technicznym;

» dla wszystkich maszyn i urzadzen powinny by¢ opracowane i udostepnione do statego
korzystania instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji;

e maszyny powinny byé oznaczone odpowiednimi znakami i barwami bezpieczenstwa;

« roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, ktéry okresla m.in.
potozenie podziemnych instalacji i urzadzen. Bezpieczng odlegtos¢ od tych instalacji
(odlegtosc¢, w jakiej mogg byé wykonywane prace naziemne) powinien ustali¢ kierownik
budowy;

* miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ (balustradami wys. 1,1 m w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu) i oznaczyé napisami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze;

« Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczyé przez wykonanie obudowy lub skarp o
bezpiecznym kacie nachylenia;

e przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscia i wyjscia,
rozmieszczone nie rzadziej, niz co 20 m;

» urobek wydobywany z wykopu nalezy skiadowac¢ w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi
wykopu lub poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane;

« koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg
klina odtamu gruntu. Pomiedzy koparkg a wykopem przebywanie oséb jest zabronione.

Poza wyzej wymienionymi ograniczeniami, proponuje sie ustali¢ w bioz nastepujgce
ogolne warunki i zalecenia dotyczgce czynnosci zabezpieczajgcych mogacych gtéwnie wynikngé
podczas robét przygotowawczych i ziemnych:

a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wladze konserwatorskie, wstrzymujgc
jednoczesnie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wiadz,

b) w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z ptynami latwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotéw trudnych do identyfikaciji, nalezy:

- wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,

- miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

- zawiadomi¢ najblizszy posterunek Policji oraz wladze administracyjne, na terenie
ktorych nastgpito odkrycie, a dalsze prace mogg by¢ wykonane za zezwoleniem tych
organéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

c) jezeli w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych napotka sie na urzadzenia podziemne (np.
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.),
nie przewidziane w dokumentacji technicznej, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ Inwestora i nadzér autorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzgdzeniami,

d) w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na nie przewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym
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stopniu utrudniajgce prowadzenie robo6t nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora i
nadzor autorski celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykaz aktow prawnych regulujgcych szczegétowo warunki organizacyjne i techniczne warunki w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (prawne):

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
Z pOzZniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016).

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

4) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami).

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

6) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126).

8) Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr 15, poz. 58).

9) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z pézniejszymi zmianami).

10) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz.
85).

11) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badar lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. nr 69, poz. 332 z pdzniejszymi zmianami).

12) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

13) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegoélnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z p6zniejszymi zmianami).

14) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500 z pézniejszymi zmianami).

15) Polska Norma — PN-88/E-08400/10 ,Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania
kontrolne w czasie eksploatacji”.

16) Polska Norma — PN-EN 131-1+AC Drabiny. Rodzaje i wymiary funkcjonalne.

17) Polska Norma — PN-EN 131-1+AC Drabiny. Wymagania i badania oraz oznakowanie.

18) Polska Norma — PN-P-84525: 1998 Odziez robocza. Obuwie robocze.

19) Polska Norma — PN-EN-340 Odziez ochronna. Wymagania ogoélne.
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