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WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszego opracowania są Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów 
robót. Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072), specyfikacje te sporządza się w zależności od stopnia skomplikowania robót 
budowlanych, dla wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej 
systematyki lub grup robót. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
wyodrębniono i sporządzono następujące specyfikacje: 
 

OST Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

SST-1  Roboty przygotowawcze i ziemne 
SST-2 Ścianka z  grodzic stalowych 
SST-3  Budowle melioracyjne – mnichy  
 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika z przep isów zawartych w: 
 

1) Ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 31), stwierdzającej, że w odniesieniu do robót 
budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)  

3) Rozporządzenie  MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (par. 142), ustalającym, że 
wbudowane materiały i wyroby mają spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji robót 
drogowych,  

4) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że podstawą do 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót.  

UWAGA 
 
Wyst ępuj ące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produk tów nie s ą dla Wykonawców 
wiążące,  dopuszcza si ę stosowanie rozwi ązań równowa żnych, pod warunkiem, że spełnione b ędą 
wymagania w zakresie standardów jako ściowych oraz istotnych parametrów technicznych i 
technologicznych zało żonych w dokumentacji technicznej. W przypadku zamia ru wbudowania 
urządzeń i materiałów równowa żnych w stosunku  do wymienionych w dokumentacji tec hnicznej, 
Wykonawca równie ż dla wszystkich  zmienionych elementów ma obowi ązek posiada ć w stosunku do 
użytych materiałów  i urz ądzeń komplet dokumentów zezwalaj ących na ich stosowanie w 
budownictwie  (wyników bada ń, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodno ści i innych dokumentów 
uzupełniaj ących). Zastosowanie rozwi ązań równowa żnych nie mo że prowadzi ć do pogorszenia 
właściwo ści przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidziany ch w pierwotnej dokumentacji 
technicznej. 
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1. CZĘŚĆ   OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania, Inwestor 
 
NAZWA  ZADANIA: 
 

„ODBUDOWA STAWÓW W RAMACH REWALORYZACJI  
PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU”  

 
 
INWESTOR: 

Urząd Gminy Mokrsko 
98-345 Mokrsko 231  

woj. łódzkie 
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77 

e-mail: urzad@mokrsko.pl 
 
1.2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z odbudową stawów w parku dworskim w Mokrsku.  

 
1.3. Zakres opracowania 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
obiektów budowlanych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
 
Deklaracja zgodno ści  – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
Dokumentacja projektowa  – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
Dokumentacja powykonawcza budowy  – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokumentami w trakcie wykonywania robót, a 
także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
 
Europejskie zezwolenie techniczne  – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktów 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania. 
 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
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Geodezyjne czynno ści w budownictwie  – polegają w szczególności na: 
 

 -  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
-  geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 

-  geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektów, 
-  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowla nych  – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium. 
 
Grupa, klasa, kategorie robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póź. zmianami). 
 
Inspektor nadzoru budowlanego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)  – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
Istotne wymagania  – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane. 
 
Normy europejskie  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (E/N)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Odbiór cz ęściowy  (robót budowlanych)  – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym 
się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór ko ńcowy – odbiór gotowego obiektu budowlanego  – formalna nazwa czynności, 
polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 
przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczonych przez 
Inwestora, ale niebędąca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiór dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
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Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Roboty podstawowe  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Wspólny Słownik Zamówie ń – system kwalifikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
 
Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do zastosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
Zarządzający realizacj ą umowy  – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej „zarządzającym”, wyznaczona przez zamawiającego 
(inwestora), upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
1.5.1. Dokumentacja prawna 
 

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Inwestor lub generalny wykonawca obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o 
stanie prawnym przejmowanego przez wykonawcę terenu. 

3. Plac budowy powinien być przejęty protokółami od inwestora lub generalnego wykonawcy.  
W protokóle z przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis 
dotyczący: uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego 
terenu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, 
przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

4. Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, 
umowy, decyzji i inne. Dokumenty te mogą być załączone w odpisach. 

5. Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 
odzwierciedlające przebieg wykonania robót i aktualny stan techniczny wykonanego 
obiektu, a między innymi: dziennik budowy (ewentualnie również dzienniki wykonywania 
określonych rodzajów robót), księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, 
protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne 
znaczenie prawne lub techniczne. 

 
1.5.2. Zasady prowadzenia dziennika budowy 
 

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 
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2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla 
których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. 

3. Dziennik budowy powinien być prowadzony oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego  
i obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności występujących w obiekcie. 

4. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ może dopuścić prowadzenie odrębnych, 
odpowiednio oznaczonych tomów dziennika budowy dla poszczególnych rodzajów robót 
instalacyjnych. 

5. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki 
robót, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych wyraźnie 
oznaczonych odcinków robót. 

6. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w 
dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i 
podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku 
budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Powinno to być 
potwierdzone jego podpisem. 

7. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo 
osoba kierująca i nadzorująca te roboty. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy 
przysługuje kierownikom budowy i inspektorowi nadzoru, oraz w granicach kompetencji 
innym osobom określonych aktualnymi przepisami. 

8. Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 
ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

 
1.5.3. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie  
 

1.Przy realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy1. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  ofertowej. 

2.W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju 
robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki 
organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta 
określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów. 

3.Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 
upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione 
przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do 
zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia 
wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

                                                      
1  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych(dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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4. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

5.Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w obrębie istniejących podziemnych 
jak również napowietrznych linii elektrycznych. Zaznacza się tutaj, że zabronione jest urządzanie 
stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w 
odległości mniejszej niż 2 m - dla linii NN, 5 m- dla linii WN do 15 kV i 10 m dla linii WN do 30 
kV, na czas wykonywania prac w tych strefach należy uzgodnić z ZE stosowne wyłączenie 
zasilania. W przypadku stosowania urządzeń  załadowczo-wyładowczych, zachowanie 
odległości podanych wyżej odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego 
elementu tych urządzeń oraz ładunków transportowanych tymi urządzeniami. 

6.Wszystkie roboty w obrębie dróg należy prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez 
administratora drogi, które generalnie sprowadzają się do następujących elementów : 

- przedstawienia zarządzającemu ruchem do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót 
oraz projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanych prac, 

- uzyskania stosownego zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
- po wykonaniu robót odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy zgodnie z 

otrzymanymi warunkami, 
- przywrócenia do stanu pierwotnego pozostałych elementów technicznych drogi tj. 

pobocza, rowów odwadniających, przepustów itp. 
 
7.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu 
budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót przez 
personel Wykonawcy. 

 
1.5.4. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
 

1.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i 
normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu.  

2.  Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i stosowanie zabezpieczeń przed: 
� zanieczyszczeniem wód powierzchniowych (zbiorników, cieków wodnych ) 
� zanieczyszczeniem wód podziemnych (wód gruntowych itp.), 
� zanieczyszczeniem powietrza.  

3.  Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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1.5.5. Ochrona własno śśśści publicznej i prywatnej 
 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie 
zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę.  

3. Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 
 
1.5.6. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 

1. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

2. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

3. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.5.7. Stosowanie si ę ę ę ę do prawa i innych przepisów 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu. 

 

1.5.8. Równowa żność ść ść ść norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
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muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.9. Wykopaliska 

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i 
/ lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  
 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z póź. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. W przypadku braku takiego uzgodnienia, należy przyjąć, że co najmniej na dwa 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania niniejszej 
specyfikacji. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym.  

4. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  



 

 

 

Pracownia Melioracyjna 

m e l i o p r o j e k t 
98-200 Sieradz 

ul. Paderewskiego 2a 
tel./fax 43 8220473 

email:melioprojekt@pro.onet.pl 
www.melioprojekt.pl 

 

 
 

Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku dworsk iego  
w Mokrsku  

Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
 

 

12                                                                                                                                                                  

5. Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.  

6. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, 

składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów 
 
  Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 
urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 
wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja Inspektora nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zmian.)  
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
 
 Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionym przypadku Inspektor nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z 
Projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem), może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów.  
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacja przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału/wyrobu, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań przeprowadzanych przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmuje 
właściwą decyzje.  

Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie, nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej lub projekcie organizacji ruchu, zaakceptowanym przez administratora 
dróg i Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt po akceptacji 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
 

1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w 
prawie budowlanym.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
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3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na prowadzenie robót. Polecenia 
Inspektora będą  wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

4. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów 
powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót 
powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w 
harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach 
wykonywania robót. 

5. Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 
prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela 
generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

6. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnić prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwić wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

7. Obiekty powinny być wykonywane zgodnie z projektem z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki 
Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiałów i wyrobów nie objętych 
normami państwowymi albo aprobatami technicznymi i świadectwami, wymaga zgody 
odpowiednich instytucji. 

8. Wykonawca nie będący osobą fizyczną, jest obowiązany do ustanowienia kierownika 
budowy na wykonanie lub przebudowę budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych 
instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. 

9. Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robót, jeżeli są 
dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowę. 

10. W przypadku występowania w wykonywanych robotach budowlanych robót 
specjalistycznych do kierowania, którymi są wymagane kwalifikacje fachowe w innej 
specjalności techniczno-budowlanej, niż ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie 
kierownika robót w danej specjalności techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektorów 
nadzoru budowlanego. 

11. Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca 
robót (generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia 
do czasu oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, a w szczególności jest on 
obowiązany do: 

a) koordynowania robót podwykonawców, 
b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
c) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
d) ustalania i utrzymywania porządku, 
e) świadczenia usług. 

12. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest obowiązany 
zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót. 



 

 

 

Pracownia Melioracyjna 

m e l i o p r o j e k t 
98-200 Sieradz 

ul. Paderewskiego 2a 
tel./fax 43 8220473 

email:melioprojekt@pro.onet.pl 
www.melioprojekt.pl 

 

 
 

Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku dworsk iego  
w Mokrsku  

Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
 

 

15                                                                                                                                                                  

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót odnosi się tylko do robót, na które uzyskano 
pozwolenie na budowę. 

13. Kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać  
w dzienniku budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 

14. Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności: 
a) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.), 

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 
wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

c) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, 

d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnościach 
mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych założeń. 

e) projektant odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności 
nadzoru autorskiego. 

15. Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 
odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest 
wymagane dla inwestorów będących osobami fizycznymi, wykonujących roboty poza 
granicami administracyjnymi miast. 

16. Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać te 
dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.  

17. Właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli osoby 
te: 

a) nie posiadają kwalifikacji fachowych, 
b) nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co może być powodem zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości 
powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku. Wymaga to 
protokolarnego stwierdzenia przez właściwy organ.  

18. Osoby pełniące nadzór techniczny oraz nadzór autorski mają obowiązek powiadomić 
niezwłocznie właściwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót 
budowlanych niezgodnościach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub 
wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
W zawiadomieniu skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym 
polega nieprawidłowość lub niezgodność wykonywanych robót. 

19. Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są 
one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu 
przed awarią lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika 
budowy dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy lub 
nadzoru budowlanego. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał  wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników/mieszkańców, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
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bezpieczeństwa. Wszelkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z 
projektem  organizacji ruchu oraz przepisami. Dla potrzeb  przejść  i dojazdów dla 
mieszkańców wykonać mostki z zabezpieczeniem barierkami.  

21. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca obwieści publicznie o rozpoczęciu robót w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których 
treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
budowy. 

22. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
on włączony w cenę ofertową. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w 

miejsce wskazane przez Inwestora. Postępowanie z tymi elementami z rozbiórki powinno być 
zgodne z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 
zmianami). 
 
5.3. Czynno ści geodezyjne na budowie  
 

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla 
każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być usytuowane w taki 
sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, powinny być trwale 
zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz 
nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych. Punkty wykonane przez 
służby techniczne inwestora powinny zostać  przekazane wykonawcy robót. Z przejęcia punktów 
pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów 
pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, i nanieść w sposób trwały i czytelny na 
plan sytuacyjno-wysokościowy budowy. 

4.Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej 
granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im 
trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

5.W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu 
do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 
umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu. 
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5.4. Zagospodarowanie placu budowy 
5.4.1. Przygotowanie terenu budowy 

 
Zaplecze budowy projektuje Wykonawca uwzględniając wymagania Zamawiającego, 

dotyczące przygotowania placu budowy do prowadzenia robót, wyposażenia budowy w niezbędne 
instalacje tymczasowe, składowiska i inne obiekty potrzebne dla wykonania robót, postępowania w 
przypadku stwierdzenia istniejącego uzbrojenia terenu, zapewnienia odpowiednich warunków 
higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniach personelu Wykonawcy, zapewnienia odpowiednich 
warunków komunikacyjnych na placu budowy, lokalizacji obiektów placu budowy w sposób 
zapewniający komfort publiczny oraz wyposażenia budowy w urządzenia zapewniające 
bezpieczeństwo personelu budowy i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do: 

 
• przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacyjnych i ochrony placu budowy i uzyskania jego 
akceptacji, 

• utrzymania porządku na placu budowy i jego, w miarę potrzeby, ogrodzenie, 
• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych, 
• utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi z wykopów, 
• uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się, 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia, 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką 
bądź osobą, 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

g) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody 
do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
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i) ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i  urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

j) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

k) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, 
kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

l) pomieszczenia wymienione w punktach j) i k) powinny posiadać odpowiednią 
powierzchnię, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi 
ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

m) w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materiałów 
wybuchowych, przygotować składy na takie materiały wg wymagań stosowanych  
w zakładach przemysłowych nie podlegających prawu górniczemu; przygotowanie tego 
rodzaju składów może być dokonane i poza placem budowy, 

n) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

o) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.4.2. Ogrodzenia 

 
1. Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub 
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie 
powinna być niższa niż 1,5 m. 

2. W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z 
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić zaplecze budowy tj. miejsca składowania 
materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak 
np. przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie 
potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób 
oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 

3. Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych, 
wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej. 

4. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem 
się. 

 
5.4.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

 
1. Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, a ponieważ jest ona 

zwykle niewystarczająca, należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas 
trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i 
realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następujący mi 
zasadami: 
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a) wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów 
będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, 

b) należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg 
stałych) z tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy, a w 
szczególności w miejscach: 

• frontów wyładunkowych i załadunkowych jednostek transportu zewnętrznego, 
• intensywnego ruchu pojazdów transportu zewnętrznego, 
• zbliżonych do znacznego zgrupowania stanowisk roboczych 

c) podkład i nawierzchnie dróg powinny być dostosowane do przewidywanych środków 
transportowych oraz wielkości i masy elementów, jakie mają być przewożone, 

d) szerokości dróg powinny być następujące: 
• o ruchu jednokierunkowym- 3,0 m, a przy placach wyładunkowych - do 5,50 m, 
• o ruchu dwukierunkowym - 5,5 m, a przy placach wyładunkowych - do 8,0 m, 

e) największe spadki podłużne dróg tymczasowych na placu budowy nie powinny być 
większe niż: 

• 8% - dla dróg o nawierzchni lekkiej, 
• 5% - dla dróg gruntowych  
• 4% - dla dróg o nawierzchni ulepszonej, 

f) spadki poprzeczne dróg tymczasowych powinny zawierać się w granicach 2—3%, 

g) promienie łuku dróg kołowych wewnętrznych na placu budowy nie powinny być 
mniejsze niż: 

• 9m  - dla dróg jednopasmowych,  
• 11m - dla dróg dwupasmowych, 

h) korona drogi powinna znajdować się na odpowiedniej wysokości nad poziomem terenu, 
tak aby nie następowało zalewanie dróg wodą opadową. 

2. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych 
obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe 
niż 9%. 

3. Do utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych można stosować masy bitumiczne układane 
na odpowiednio przygotowanym podłożu, żwir lub tłuczeń kamienny. Drogi w obrębie placu 
budowy mogą być wykonane z prefabrykatów żelbetowych. 

4. Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy i dróg wykonywanych w obrębie 
placu budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych. 

5. Drogi należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych oraz ustalić i podać 
na tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne 
prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla 
bezpieczeństwa ruchu dane. 

6. W razie, gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu należy 
umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w 
odpowiedniej odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej 
drodze objazdu. 

 
5.4.4. Drogi i przej ścia dla pieszych oraz transportu r ęcznego poziomego 

 
 Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
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a) ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg 
podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość 
ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy 
ruchu dwukierunkowym; 

b) przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo 
pieszych, 

c) w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego 
nie powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

d) przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 
20% powinny być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w 
odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m 
z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, 

e) przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi 
lub zakazu oraz dobrze oświetlone, 

f) przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, 
umieszczonej na wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską 
krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, 

g) wyjścia z magazynów oraz przejścia dla pieszych między budynkami wychodzące na 
drogi powinny być zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości 
1,1 m lub zabezpieczone w inny sposób przed gwałtownym wtargnięciem na drogę, 

h) nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być 
większe niż 10%, 

i) drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

• 4% dla wózków szynowych, 
• 5% dla wózków bezszynowych, 
• 10% dla taczek. 

 
5.4.5. Ochrona przej ść w miejscach niebezpiecznych 

 
1. Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakować i ogrodzić 

poręczami 

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne należy oświetlić. Oświetlenie to 
powinno mieć zmierzchowe wyłączniki automatyczne. 

3. W miejscach przejść i przejazdów w pobliżu głębokich wykopów wysokość poręczy winna 
wynosić nie mniej niż 1.10 m, zaś poręcz winna być tak skonstruowana by nie było możliwe 
wpadnięcie do wykopu 

 
5.4.6.   Pomosty i gniazda monta żowe 

 
1. Pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone w taki sam sposób jak dojścia w 

miejscach niebezpiecznych. 

2. Pomosty robocze powinny mieć powierzchnię i wysokość zapewniające możliwie wygodną i 
bezpieczną pracę, składowanie materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. Pomosty robocze powinny być obliczone i przystosowane na 
równoczesne obciążenie wynikające z liczby pracowników pracujących na pomoście oraz 
masy materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przeciążanie 
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pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. 

3. Przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych powinny być wykonane zgodnie  
z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniać bezpieczne zawieszenie ze 
współczynnikiem pewności nie mniej niż trzy. 

 
5.5. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.5.1. Wymagania ogólne 

 
1. Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 

2. W zależności od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 

3. Obiekty tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 

4. Wykonywanie obiektów tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych  
z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o trwałych połączeniach powinno wynikać z 
potrzeb technicznych i bezpieczeństwa na budowie. 

5. Obiekty tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 
określone wymagania użytkowe. 

6. Obiekty rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być 
użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich 
eksploatacji. 

 
5.5.2. Rodzaje obiektów tymczasowych 

 
 Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na dużych, wieloletnich budowach, budynki montowane z wielkowymiarowych 
elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych jako pomieszczenia biurowe, 
hotele pracownicze, stołówki, szatnie itp., 

b) na budowach jak w p. a) i mniejszych, kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie 
zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 
2 kondygnacjach, 

c) na budowach małych, barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na 
podstawkach stalowych), stanowiące stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, 
punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

5.5.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne 
 

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny 
odpowiadać warunkom technicznym obowiązującym dla budynków przeznaczonych na pobyt 
ludzi. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:  

a) powierzchnia jadalni (świetlicy) powinna wynosić 0,65—0,85 m2 powierzchni użytkowej 
na  1 pracownika, 

b) powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosić  
6 -7,5 m2 na 1 użytkownika. 

2. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty 
sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 
zużytej, w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 
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Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników  w 
sposób następujący: 

a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
• w szatni męskiej 0,45—0,50 m2, 
• w szatni kobiecej 0,50—1,00 m2, 

b) umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 
• męskie 0,25—0,4 m2, 
• kobiece 0,4—1,0 m2, 

c) natryski: 
• 1 natrysk na 25 osób, 

d) ustępy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
• 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
• 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

e) powierzchnia użytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna 
wynosić ok. 0,05 m2 na 1 pracownika. 

3. Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie i 
inne, powinny spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi. Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,0—5,50 m2 powierzchni 
użytkowej. 

4. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny być wykonane jako rozbieralne.  
 
5.5.4. Magazyny 

 
1. Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty 

lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, 
uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna 
powinny otwierać się na zewnątrz. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do 
liczby i rodzaju butli przechowywanych na budowie (np. na 1 m2 nie więcej niż 16 butli 40-
litrowych). Wysokość pomieszczeń, w których składowane są butle z gazami technicznymi, 
nie powinna być niższa niż 3,25 m. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być 
przechowywane butle zawierające ten sam gaz. Butle powinny być ustawione pionowo na 
stojakach, w których zostały wyrobione gniazda dostosowane do średnicy i wysokości butli (co 
najmniej 2 gniazda na wysokość butli).Butle puste powinny być przechowywane w 
oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu. 

2. Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, 
chemikalia, itp.), należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, nakrytych 
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna 
być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą 
być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane  i ustawione na półkach 
drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 

3. Magazyn materiałów pędnych powinien być oddalony od innych obiektów znajdujących się na 
placu budowy. W zależności od rodzaju zbiornika, w którym przechowywane są materiały 
pędne, zbiornik powinien być wkopany w ziemię lub obsypany warstwą gruntu. Wykonanie i 
oprzyrządowanie zbiorników paliw płynnych powinno być zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

4. Magazyn materiałów wybuchowych (jeżeli tego typu materiały mogą być użyte na budowie) 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi dla zakładów przemysłowych nie 
podlegających prawu górniczemu; magazyn materiałów wybuchowych powinien być 
sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektów znajdujących się na placu budowy oraz 
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dróg transportowych. Magazyny te mogą być usytuowane poza obrębem placu budowy.  

5. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i 
wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, 
rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

 
5.5.5. Laboratoria polowe 

 
1. Laboratoria polowe powinny być organizowane na dużych budowach lub dla grupy budów 

wtedy, gdy wielkość i zakres koniecznych do wykonania badań uzasadnia celowość 
poniesienia nakładów na organizację laboratorium. Na małych budowach należy stosować 
barakowozy laboratoryjne przystosowane do wykonywania badań podstawowych lub zlecać 
wykonanie koniecznych badań najbliższemu laboratorium zakładowemu. 

2. Laboratorium polowe na placu budowy powinno być przystosowane do: 

a) wykonywania badań kontrolnych materiałów, surowców i gotowych wyrobów, 

b) ustalenia proporcji składników do produkcji betonów i zapraw (recepty robocze), 

c) sprawowania czynności kontrolnych w zakresie ustalonym przez kierownictwo budowy, 

d) sprawdzenia każdej partii dostarczanych materiałów, wyrobów i elementów, na podstawie 
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producentów lub na podstawie badań 
własnych, 

e) dokonywania analiz jakościowych na budowie i powiadamiania kierownictwa budowy  
o stwierdzonych wadach i usterkach kontrolowanych materiałów, wyrobów i obiektów, 

f) brania udziału w komisjach powoływanych przez działy kontroli jakości w sprawie 
materiałów i wyrobów niezgodnych z normami i przepisami, lecz dostarczonych na plac 
budowy. 

3. Zakres badań, jakie mogą wykonywać laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich 
wyposażenie powinny być zgodne z wytycznymi w sprawie zakresu działania i wyposażenia 
laboratoriów. Zakres wykonywanych badań może być ograniczony ze względu na specyfikę 
budowy. Dokumentacja z badań wykonywanych przez laboratorium powinna być zgodna z 
wymaganiami określonymi w instrukcji ITB. 

 
5.5.6. Obiekty technologiczne na placu budowy 

 
1. Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 

betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzętu, 
konserwacji sprzętu itp. 

2. Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 
zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te można wykonywać etapami, jeśli 
zapotrzebowanie na niektóre z tych obiektów będzie występować sukcesywnie, zaleca się 
wykonywanie tego rodzaju obiektów z segmentów gotowych lub z gotowych elementów 
prefabrykowanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Na budowach wieloletnich 
obiekty technologiczne wyposażone w większą liczbę urządzeń mechanicznych i sprzętu 
mogą być, stosownie do potrzeb, wykonywane jako obiekty stałe, z możliwością późniejszego 
ich ewentualnego wykorzystania na potrzeby eksploatacyjne. 

3. Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub 
wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. 
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju 
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produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas 
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki 
zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, 
aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na 
okres szczytowego zapotrzebowania. 

4. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny 
być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

5. Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu 
przyobiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

6. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony  
w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego 
rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

5.5.7.  Ochrona przeciwogniowa i odgromowa 
 

1. Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione  
i wyposażone na wypadek pożaru w sposób podany w aktualnie obowiązujących normach i 
przepisach. Sprzęt podręczny ppoż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśnice) 
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.). 

2. Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa 
obiektu i wykonana w sposób określony stosownymi przepisami. 

 
5.5.8.  Oznakowanie obiektów na placu budowy 

 
1. Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa, powinien być 

odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych 
na drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do 
osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące takich 
obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach 
wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane 
na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem 
śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

 
5.6.  Wyposa żenie placu budowy w instalacje 
5.6.1. Instalacje elektryczne 

 
1. Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

a) wielkości placu budowy, 
b) przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
c) sprzętu z napędem elektrycznym, 
d) potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

2. Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami. 

3. Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami 
uprawnienia. 

4. Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 
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a) miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy, powinny być w trakcie 
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
normami, 

b) punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

c) na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach 
dróg przy jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone po wewnętrznej stronie łuku. 

 
5.6.2. Instalacje wodoci ągowe 

 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w 
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na 
potrzeby produkcyjne. 

c) Zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na potrzeby ochrony przeciwpożarowej 
powinno być dostosowane do gęstości zabudowy placu budowy i przeznaczenia 
wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy uzgodnić z wojewódzką 
komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

d) Średnica rur doprowadzających wodę do celów przeciwpożarowych powinna być 
obliczona i dostosowana do przewidywanego poboru wody z hydrantu w danym miejscu 
budowy, z tym że średnica rur nie może być mniejsza niż 50 mm (hydrant do celów 
p.poż. - 80 mm). 

 
5.7. Likwidacja placu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku.  
 
5.8. Projekt organizacji budowy 

 
 Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji 
budowy i harmonogram robót do jego akceptacji. 
 
5.9. Projekt technologii i organizacji monta żu 
 
 Montaż obiektów prefabrykowanych prowadzić zgodnie z instrukcją producenta – dostawcy.  
  
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT B UDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może żądać od  Wykonawcy 
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przeprowadzenia badań celem stwierdzenia, że poziom robót jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach, wytycznych itp. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam dokładnie określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, jaki jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Jeżeli sprzęt badawczy będzie posiadał niedociągnięcia na tyle poważne, że 
mogą one wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcie w pracy 
laboratorium lub sprzętu zostanie usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy - Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - 
(jeżeli specyfikacja ogólnych warunków zamówienia, określa konieczność takiego przedstawienia).  
 
 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać: 
 
1)  Część ogólną: 
 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego laboratorium lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów itp., 
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającemu realizacją umowy. 
• przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 
 

2)  Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

• wykaz maszyn – urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów, 
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
Jeżeli specyfikacja ogólna warunków zamówienia, nie wprowadza konieczności 

przedstawiania Programu Zapewnienia Jakości na piśmie, wszystkie powyższe zagadnienia będą 
omówione i zapisane w trakcie przekazywania placu budowy (wg. wyżej wymienionych punktów).  

W przypadku Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO 9001 (lub inny),  jest on 
zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu. 
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W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. Wszelkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 
 
 Próbki i badania będą wykonywane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek i wykonywaniu badań. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru, Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań  będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni lub w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ).  
 
6.4. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzor u 
 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego 
przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
 

Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zmian.) dokumentacja budowy obejmuje: 

 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
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• dziennik budowy2 (montażu),  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych (w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu), 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania jej do wglądu przedstawicielom 
uprawnionym organów.  

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzen ia ksi ążki obmiaru 
 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 
o wykonanie robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ślepym 
kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
 Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami będzie obmierzana poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i będzie podawana w [m], [km].  Objętość w [m3], powierzchnia w [m2] lub [ha]. Ilości, które 
mają być obmierzane wagowo, będą podawane w kilogramach [kg] lub tonach [t]. Przy podawaniu 
długości, objętości, powierzchni i ciężaru stosuje się dokładność taką jak w ślepym kosztorysie, w 
przypadku nowych pozycji, do dwóch znaków po przecinku. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru 
robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
                                                      
2  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.  

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje  odbioru robót 
  

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór etapowy, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór po okresie rękojmi, 
• odbiór ostateczny ( po okresie upływu gwarancji). 
 

Uwaga:  Zasady odbiorów może określać umowa o robotach budowlanych, wówczas wiążące są 
zasady tam zawarte.  

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak jak w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. 
szkic geodezyjny), w konfrontacji z dokumentacją projektową. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty 
przygotowawcze, ziemne, montaż przepompowni itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się wg. 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z 
reguły całość techniczną (np. doprowadzalnik, przepompownia, rurociągi itp.)oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną cześć robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został 
przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru. Odbiór częściowy robót dokonuje się wg. zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do 
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru 
częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.  

 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
 
 Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach przetargowych lub umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach przetargowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór po okresie r ękojmi 
 

Przeprowadzany pod koniec okresu rękojmi przez  Zamawiającego lub właściciela obiektu. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonanie robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu ( jeżeli były zgłoszone), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oględzin obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną  dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga, aby 
Wykonawca uwzględnił w wycenie ofertowej następujące czynniki: 
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-  obsługę geodezyjną budowy, 
-  inwentaryzację końcową i naniesienie obiektu(-ów) na plan, 
-  konieczność umocnienia wykopów, 
-  konieczność odwodnienia wykopów, wymiany gruntów, wykonywania dróg montażowych, 

wykonywania, montażu i demontażu deskowań, pielęgnowania betonu wykonywania 
wszelkich innych robót dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach 
roboczych, 

-  badania jakości materiałów, 
-  próby odbiorów technicznych, 
-  wyładunek, załadunek oraz transport materiałów, maszyn i urządzeń, 
-  próbny i docelowy montaż maszyn i urządzeń, 
-  wywóz śmieci i gruzu oraz segregację odpadów, 
-  zabezpieczenia i inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-  utrzymanie placu budowy, w tym oświetlenie i dozór, zabezpieczenie robót, materiałów i 

urządzeń przed deszczem, słońcem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie 
zasilania w energię elektryczną i telefony, 

-  zajęcie pasów drogowych i innych terenów oraz tymczasową organizację ruchu, 
-  uprzątnięcie i likwidację placu budowy po zakończeniu prac, 
-  naprawę dróg lokalnych wykorzystywanych do transportu, 
-  opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za materiały, robociznę i sprzęt, 
-  przeszkolenie pracowników służb eksploatacyjnych Inwestora, 
-  różnice kursowe walut, 
-  wprowadzenie nowych ceł lub podatków, 
-  ubezpieczenia, 
-  ryzyko, to jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych czynników, które również 

należy oszacować i uwzględnić w ofercie. Inwestor ma obowiązek wskazać ryzyka 
dostrzeżone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli odpowiedzialność za 
niekorzystne skutki wystąpienia poszczególnych czynników) ponosi jednak Wykonawca. 
Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu skutków wystąpienia 
określonych czynników ma miejsce w ściśle określonych przez procedury FIDIC sytuacjach. 
Dla przykładu, można tu podać niektóre takie sytuacje: np. nieznane grunty, głazy 
narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody 

 
Cena jednostkowa powinna więc obejmować:  
 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu (w tym dzierżawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na  teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku 
pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa  budowy, 
pracowników nadzoru, koszty prób i badań laboratoryjnych, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów itp., ekspertyzy dotyczące wykonanych 
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu wykonawcy uwzględniające w/w czynniki, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc ę za daną pozycj ę w 
wycenianym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo żliwo ść żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót.  Opisy pozycji w przedm iarze robót nie mog ą być traktowane 
jako wyczerpuj ące i musz ą być odczytywane w powi ązaniu z pozostał ą dokumentacj ą 



 

 

 

Pracownia Melioracyjna 

m e l i o p r o j e k t 
98-200 Sieradz 

ul. Paderewskiego 2a 
tel./fax 43 8220473 

email:melioprojekt@pro.onet.pl 
www.melioprojekt.pl 

 

 
 

Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku dworsk iego  
w Mokrsku  

Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 
 

 

32                                                                                                                                                                  

projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą, podaj ącą szczegółowe wymagania techniczne i 
szczegółowe zakresy prac podstawowych i pomocniczyc h, które nale ży uwzgl ędnić w 
stawkach i cenach podanych dla poszczególnych pozyc ji przedmiaru. Oferentom nie 
zezwala si ę na samodzielne dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek cz ęści 
przedmiaru robót. Je żeli w układzie pozycji przedmiaru robót, w opisie p ozycji przedmiaru 
lub w opisie zakresów poszczególnych pozycji przedm iaru podanym w specyfikacjach 
technicznych, nie uwzgl ędniono pewnych prac (faz operacyjnych) zwi ązanych z 
wykonaniem danych robót, to koszty tych prac powinn y być uwzgl ędnione w stawkach i 
cenach wpisanych przez oferentów przy tych czy inny ch pozycjach przedmiaru. 
Zamawiaj ący uprzedza, że wybrany Wykonawca robót nie otrzyma wynagrodzenia  za 
wykonanie tych robót, które stanowiły pozycje przed miaru, a dla których Wykonawca nie 
umieścił w wycenionym przedmiarze żadnej stawki lub ceny. Obowi ązuje zasada, że stawki i 
ceny dla tych pozycji s ą pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycj ach 
wycenionego przedmiaru robót. 
 Ceny jednostkowe robót umieszczone w wycenionym pr zedmiarze musz ą być 
kompletne, to znaczy musz ą obejmowa ć koszty wszystkich prac, niezb ędnych dla 
zapewnienia zgodno ści wykonania poszczególnych robót z dokumentacj ą projektow ą i 
specyfikacjami technicznymi. 
  
 Zamawiający nie będzie dopłacał Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia, 
warunki zimowe, obsługę geodezyjną budowy, zajęcie chodników lub jezdni na potrzeby budowy, 
pielęgnację betonu, porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i tym podobne 
okoliczności, które doświadczony wykonawca powinien był prawidłowo rozpoznać na podstawie 
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzględnić w kalkulacji 
stawek dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
  
 Wykonawca w ramach umowy jest zobowi ązany zapewni ć (udost ępnić) 
Zamawiaj ącemu zaplecze: 
 

� biuro z wyposa żeniem – zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowy m 
standardzie (biurko, krzesło, stół), 

� sprz ęt ochrony osobistej ( kaski ochronne, kamizelki, bu ty ochronne itp.)  
 

Budowa lub wynajęcie pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja 
w/w zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z danymi przetargowymi. Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. W takim 
przypadku wiążące są zasady tam zawarte. 
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Dokumentacja projektowa: 
 

a) „Projekt budowlano-wykonawczy pn.:  „Odbudowa stawów w ramach rewaloryzacji parku 
dworskiego w Mokrsku” – PM Melioprojekt 

b) Przedmiar robót na w/w zakres robót - PM Melioprojekt 
 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e dokumenty i ustalenia techniczne 
 
 Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 
10.3. Zestawienie specyfikacji technicznej 
 

OST  Specyfikacje Techniczna – Wymagania ogólne 
 

oraz szczegółowe specyfikacje techniczne (SST):  
 

SST-1  Roboty przygotowawcze i ziemne 
SST-2 Ścianka z  grodzic stalowych 
SST-3  Budowle melioracyjne - mnichy 

 


