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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót jest. WYKONANIA PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU 
LUDOWEGO STRAŻACKIEGO W OŻAROWIE 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTY ST 
Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robót.  
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO 
STRAŻACKIEGO W OŻAROWIE 
 

l .4. OKREŚLENIE PODSTAW 
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą 
PN-ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo 
- Terminy Stosowane w Umowach”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z projektem, umową i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest 
zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia 
obiektów i sporządzenie inwentaryzacji 
 

l .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwil i odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
1. Zamawiający  przekaże   wykonawcy  dokumentację projektową, dziennik budowy, księgi 
obmiaru robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie  dokumentacji 



projektowej przekazanej przez zamawiającego, wykonawca sporządzi brakujące rysunki na 
własny koszt w 5 egzemplarzach i przedłoży je inspektor nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robót.  
Na terenie inwestycji należy umieścić tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2.Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu w tym 
prowadzenia robót powodujących nadmierny hałas w godzinach wyznaczonych przez 
inspektora nadzoru oraz będzie unikał innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
Stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniem się do atmosfery substancji i gazów 
trujących 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót przez niego wykonywanych albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

15.7. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty podpisania protokółu 
odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 



momentu wydania świadectwa przejęcia robót. 
Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba ich utrzymanie,  

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane. 
Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona przez wykonawcę i wydana 
zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej 
 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań prawnych w wypadku korzystania z podlegających ochronie 
patentowej materiałów, urządzeń bądź metod działania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca robót co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
materiałów winien przedstawić inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego źródła 
będą dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiałów z podanego 
źródła powoduje konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia nowego źródła dostawy materiałów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez wykonawcę bądź 
pochodzące z odzysku mogą być wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody 
inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2,4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 



uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego-równoważnego 
stosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej., 
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi   nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania^ tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego-
równoważnego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez inspektor 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót   i  właściwości   
przewożonych   materiałów.   Liczba   środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu 
na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy i na jego terenie na własny koszt. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie  warunkami 
dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za-jakość  zastosowanych  
materiałów  i  wykonywanych robót,   za  ich zgodność z wymaganiami ST, 
dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową 
lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  
wysokości   przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 
inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie  osiągnięcie  założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie  i 
wszystkie  urządzenia niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może 
żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca  będzie 
przeprowadzać   pomiary    i   badania   materiałów  oraz robót  z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umów na 
wykonanie robót inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 



świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadają 
ważną legalizację,   zostały  prawidłowo wykalibrowane   i    odpowiadają   
wymaganiom    norm    określających procedury badań. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
inspektor nadzoru będzie  miał  zapewnioną możliwość  udziału  w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca  tylko  w  
przypadku   stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone  przez  inspektora nadzoru.   Próbki   dostarczone   przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z 
wymaganiami   norm.    W   przypadku.,    gdy    normy   nie    obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. • Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej^ nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach 
według wzoru dostarczonego  lub  zaaprobowanego przez inspektora 
nadzoru. 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 
Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony  wykonawcy.   Inspektor  nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub  dodatkowych badań,  
albo  oprze  się wyłącznie  na • własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności  
materiałów  i robót  z dokumentacją projektową i ST. 



W   takim  przypadku  całkowite  koszty  badań  i  pobierania  próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 

6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed   wykonaniem   badań  jakości   materiałów   przez   wykonawcę, inspektor 
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY  

5.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy    
Placu   Budowy   do    końca    okresu    gwarancyjnego. Odpowiedzialność   za   
prowadzenie   Dziennika   Budowy   zgodnie   z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
• Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• daty, przyczyny  i okresy każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru,  

 z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 



związku z   warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w   dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące  czynności     geodezyjnych     (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane    dotyczące    sposobu    wykonywania    bezpieczeństwa    i zabezpieczenia 

robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą, przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca 
podpisuje  z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub  zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się 
do jego treści 

5.8.2. Księga Obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonanych robót.  

5.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i polecenia inspektora nadzoru  
f)  korespondencję budowy 

5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
spowoduje jego bezzwłoczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
Wszystkie dokumenty winny być dostępne dla inspektora nadzoru i  przedstawiane do 
wglądu przedstawicielom inwestora i inspektorom Państwowego Nadzoru Budowlanego 

7. PRZYJĘCIE ROBÓT 
Przyjęcie robót należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla 
umów na wykonanie robót inwestycyjnych. 



8.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak towe. 
Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót na czas ich 
realizacji  
Kwota na jaką zawarto umowę ubezpieczenia nie może być niższa od 50% wartości 
przedmiotu kontraktu 

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca 

8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale żytego wykonania robót i 
wszystkich wymaganych gwarancji. 
Koszty pozyskania zabezpieczeń należytego wykonania budowy oraz wszelkich innych 
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

8.3. Koszt zaj ęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia na nim urządzeń wymienionych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. [Dz. U. Nr 59 póz. 623] w 
sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych winien być uwzględniony przez 
wykonawcę w cenie ofertowej. 
 

8.4 Ustalenia ogólne. 
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,3. niezbędne dla 
kompleksowego zakończenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badań, pomiarów 
i ekspertyz, koszty oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa i wyposażenia w 
sprzęt ochrony p. poż. oraz koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej należy 
ująć w cenie wykonywanych robót 



  

II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Kody CPV 
45262690-4 Remont starych budynków 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45262310-7 Zbrojenie 
45262300-4 Betonowanie 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
45442110-1 Malowanie budynku 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
 

ROBOTY BUDOWLANE  

 
1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 
zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. z późniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z 
późniejszymi zmianami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 
budowlanego 
Decyzja pozwolenia na budowę nr 1071/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. 
Załącznik do decyzji pozwolenia na budowę – Projekt budowlany pierwotny 
Oględziny budynku i sprawdzenie stanu zaawansowania robót 
Uzgodniony z inwestorem zakres zmian jakie należy wprowadzić opracowaniem 
 



 

2.      Roboty wykonane z zakresu rzeczowego projektu pierwotnego 
Z zakresu rzeczowego robót przewidzianych do wykonania projektem pierwotnym na 
dzień  
01 lipca 2018 r. wykonano: 
-częściowa wyminę stolarki okiennej 
-fundamenty, ściany, słup żelbetowe i podciągi nowego fragmentu budynku po stronie 
zachodniej budynku istniejącego 
Częściową wyminę instalacji grzewczych 
Poza robotami wymienionymi wyżej na dzień sporządzenia projektu nie wykonano 
żadnych innych robót 
 

3. Zakres opracowania 
W ramach opracowania do rozwiązań projektu pierwotnego wprowadzono następujące 
zmiany: 
-zrezygnowano z dobudowy nowego fragmenty budynku po stronie wschodniej 
budynku istniejącego 
-zaprojektowano zmianę konstrukcji i pokrycia dachu nad nowym fragmentem budynku 
po stronie zachodniej budynku istniejącego 
-zmieniono układ funkcji użytkowych części pomieszczeń wewnętrznych budynku 
-zaprojektowano wymianę części okien nie po stronie południowej budynku na okna 
odporności ogniowej 
-zlikwidowano część okien po stronie południowej budynku 
-zaprojektowano wyposażenie w sprzęt i urządzenia części budynku związanej z 
wydawaniem potraw 
-zaprojektowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
-zaprojektowano instalację wody pożarowej i hydrantów wewnętrznych 
-zaprojektowano do wykonania instalację gazu w budynku 
-wprowadzono zmiany do projektu instalacji wentylacji 
-wprowadzono zmiany do projektu instalacji sanitarnych i grzewczych 
-zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu części istniejącej 
budynku 
 

4.  Plan zagospodarowania działki  
 
3.1.  Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią 
-uzgodniony z inwestorem zakres zmian w stosunku do istniejącego zagospodarowania 
działki 
-mapa dla celów projektowania w skali 1:500 
-wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko [wypis stanowi 
części składową projektu pierwotnego] 
 
3.2.  Istniejący stan zagospodarowania działki 
Aktualnie na terenie działki występują naniesienia budowlane w tym: 
-budynek domu ludowego strażackiego 
-sieć kanalizacji deszczowej  
-przyłącze wodociągowe do budynku 
-sieć instalacji gazu ziemnego 
-przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym ścieków 



-przyłącze elektryczne Enn do budynku 
-linia telefoniczna 
-powierzchnie utwardzone  asfaltowe 
-chodniki z kostki betonowej polbruk 
-zieleń niska i trawniki 
 
3.3.  Obiekty zlokalizowane w otoczeniu działki 
W najbliższym sąsiedztwie działek objętych opracowaniem występują naniesienia 
budowlane w tym: 
-budynek przychodni zdrowia 
-budynki mieszkalne i gospodarcze siedliski wiejskich 
 
3.4.  Projektowane zagospodarowanie działki 
3.4.1.  Zakres opracowania 
W ramach opracowania do istniejącego projektu zagospodarowania wprowadzono 
zmiany: 
-zrezygnowano z dobudowy do istniejącego budynku nowego fragmentu po jego 
wschodniej stronie 
-zaprojektowano chodnik z kostki betonowej polbruk dojścia od istniejącej nawierzchni 
asfaltowej do drzwi wejściowych nowego fragmentu  budynku 
-wyznaczono miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne 
-wyznaczono na istniejącym placu o nawierzchni asfaltowej miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych 
 
3.2.2.  Układ komunikacyjny 
Dojazd do działki jest zapewniony droga gminną o nawierzchni asfaltowej  
Wjazd na teren posesji jest zapewniony istniejącym zjazdem z drogi gminnej 
 
3.2.3.  Gospodarka odpadami 
Odpady komunalne stałe będą gromadzone w pojemnikach z tworzywa sztucznego o 
pojemności 120 L i wywożone jeden raz w tygodniu na składowisko odpadów 
Miejsce ustawienia pojemników na działce pokazano w części rysunkowej projektu 

2 
Resztki nie zjedzonych potraw będą gromadzone w szczelnych zbiornikach w 
pomieszczeniu zmywalni i na koniec dnia zabierane przez rolników na karmę dla 
zwierząt hodowlanych 
 
3.2.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych 
Ścieki komunalne będą odprowadzane do istniejącego, szczelnego zbiornika ścieków  
 
3.2.5.  Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe z rur spustowych są aktualnie i będą nadal odprowadzane do istniejącej 
na terenie działki kanalizacji deszczowej 
Wody opadowe z powierzchni utwardzanych będą odprowadzane na tereny zieleni w 
otoczeniu budynku 
 
3.2.6. Bilans powierzchni działek nr 714/10, 616 wg ewid. gruntów UG 
-działka nr 714,10 pow.          978,00 m2 
-działka nr 916 pow.         1566.00 m2 

Powierzchnia działek łącznie       2544,00 m2 
Uwaga. Na powierzchni działek nr 714/5 i 714/99 nie projektuje się żadnych 



elementów zagospodarowania dlatego też nie uwzględniono ich w bilansie 
 
Bilans powierzchni działek 
-powierzchnia budynku remizy strażackiej          817,50 m2 
-taras budynku zadaszony              35,10 m2 
-podjazd osób niepełnosprawnych           13,80 m2 

-pow. utwardzona o nawierzchni asfaltowej z miejscami post. sam. ist.     514,00 m2 
-chodniki z kostki polbruk istniejące         304,00 m2 

-chodnik z kostki polbruk projektowany          48,70 m2 
-powierzchnia utwardzona pod pojemniki na odpady komunalne          8,00 m2 

-ściana z kamienia łamanego ogrodzenia działki          16,10 m2 
-trawniki i zieleń niska            786,80m2 
-powierzchnia ogółem        2544,00 m2 
 
3.2.7.  Powierzchnia biologicznie czynna 
Powierzchnię biologicznie czynną stanowią  tereny trawników i zieleni niskiej  
o powierzchni 786,80 m2 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem ogółem 2544,00 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna terenu stanowi 786,80/2544,00*100=30,92% 
 
3.4.8.  Inne 
Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej 
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu 
Teren objęty opracowaniem nie jest zmeliorowany 
 
5.  Parametry charakterystyczne obiektu 
Długość części istniejącej budynku      34,26 m 
Długość części projektowanej         6,41 m 
Długość całkowita         40,67 m 
 
Szerokość budynku        20,13 i 20,20 m 

3 
Wysokość od powierzchni chodnika do najwyższej kalenicy     5,53 m 
 
Powierzchnia zabudowy część istniejąca      688,50 m2 
Powierzchnia zabudowy część projektowana     129,00 m2 
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie      817,50 m2 

 
Powierzchnia użytkowa części istniejącej     559,50 m2 

Powierzchnia użytkowa części projektowanej    114,80 m2 
Powierzchnia użytkowa łącznie       674,30 m2 
 
Kubatura części istniejącej        3144,40 m3 

Kubatura części projektowanej         577,30 m3 
Kubatura budynku ł ącznie        3721,70 m3 

 
 
 
 
 



6.  Informacje ogólne 
 
6.1. Część należna świetlicy wiejskiej 
Część należna świetlicy wiejskiej będzie wykorzystywana na potrzeby: 
-zebrań mieszkańców wioski 
-imprez artystycznych  
-okolicznościowych spotkań mieszkańców wsi Ożarów i wsi sąsiednich 
-wieczornic i imprez towarzyskich 
 
6.2. Część należna do remizy strażackiej 
Część należąca do remizy strażackiej będzie wykorzystywana na potrzeby garaży dla 
samochodów OSP i magazyny sprzętu strażackiego 
 
6.3. Utrzymanie porządku i obsługa kuchni 
Dla potrzeb utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy nie jest planowane stałe 
zatrudnienie 
Porządek w budynku będzie zapewnione przez członkinie koła gospodyń wsi Ożarów 
oraz członków OSP w Ożarowie 
Posiłki dla uczestników spotkań wspólnoty wiejskiej będą przygotowywane przez 
członkinie koła gospodyń wiejskich i przez członków OSP w Ożarowie 
 
6.4. Przygotowywanie posiłków 
W budynku świetlicy nie planowane jest przygotowywanie potraw 
Wszystkie potrawy w tym: 
-dania mięsne i jarskie 
-napoje ciepłe i zimne 
-ciasta i desery 
Będą dostarczane w stanie przygotowanym do spożycia w termosach 
Podgrzewanie i porcjowanie będzie miało miejsce w pomieszczeniu kredensu 
Potrawy nie wykorzystane w dniu dostawy będą przechowywane w szafach 
chłodniczych ustawionych w pomieszczeni chłodziarek 
Podgrzewanie potraw nie wykorzystanych w dniu dostawy będzie miało miejsce w 
pomieszczeniu kredensu 
 

6.5. Projektowane rozwiązania użytkowe 
6.5.1. Pomieszczenia należne świetlicy 
Zaprojektowano: 
-salę widowiskową ze sceną 
-pomieszczenie świetlicy 
-kredens z pomieszczeniami uzupełniającymi 
-sanitariaty dla pań, panów i osób niepełnosprawnych 
-pomieszczenia magazynowe i pomocnicze 
-pomieszczenia komunikacji ogólnej 
 
6.5.2. Pomieszczenia należące do remizy 
Zaprojektowano 
-dwa pomieszczenia garaży samochodowych 
-magazyn sprzętu strażackiego 
-magazyn odzieży 
-sanitariat 



-pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz i przedsionek pożarowy 
 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
7.1   Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
Powierzchnia zabudowy        817,50 m2  
Powierzchnia użytkowa       674,30 m2  

Powierzchnia wewnętrzna        712,00 m2    

Kubatura          3721,70 m3 
Wysokość budynku od najniżej położonego wejścia do najwyższej kalenicy 5,53 m  
Grupa wysokości        budynek niski (N)  
Liczba kondygnacji nadziemnych     1 [bud. parterowy] 
Liczba kondygnacji podziemnych      brak 

7.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących 

Budynek oddalony od obiektów sąsiadujących i od granicy działki w odległości: 
-odległość od granicy działki po strony północnej 26,20 m 
-odległość od granicy działki po strony wschodniej 7,35 i 13,85 m 
-od strony południowej budynek zlokalizowano w granicy działki  
-odległość od granicy działki po stronie wschodniej 2,56 m a od budynku przychodni lekarskiej na 
działce nr 714/9 22,00 m. 
Działka nr 714/9 jest własnością Gminy Mokrsko 
 

7.3.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów łatwo palnych, wybuchowych i 
utleniających. W obiekcie będą występować materiały palne stanowiące wyposażenie 
pomieszczeń, między innymi takie materiały jak: 
-materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),  
-podłoga z desek na scenie w pom nr 01 zabezpieczona przeciwogniowo preparatami 
chemicznymi do stanu trudnozapalnego 
-materiały papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia bieżącej 
działalności,), 
-odzież wierzchnia w szatni (płaszcze, kurtki). 
Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają 
samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych 
materiałów wynosi powyżej 200oC.  
 
Parametry gazu ziemnego: 
-postać: gaz bezbarwny, 
-temperatura wrzenia: - 161,6ºC 
-temperatura krzepnięcia: - 183ºC 
-temperatura zapłonu: - 188ºC 
-temperatura samozapłonu: od około 480ºC do około 650ºC 
-palność: substancja skrajnie łatwopalna 
-granice wybuchowości: 
-dolna: 4,4 % obj. 
-górna: 14,8 % obj. 
-gęstość par względem powietrza: około 0,5 – 0,7. 
 



7.4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Część budynku należna świetlicy zaliczona jest do kategorii obiektów zagrożenia ludzi 
(ZL) – gęstości obciążenia ogniowego nie liczy się.  
Pomieszczenia garaży samochodowych i pomieszczenia im należne zaliczane są do PM 
o obciążeniu ogniowym poniżej 500 MJ/m2 

7.5.  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi  
W budynku będzie przebywało jednocześnie nie więcej niż: 
-sala widowiskowa  145 osób 
-świetlica 85 osób 
-garaże i pomieszczenia magazynowe im należne 12 osób 
Łącznie w budynku będzie przebywało jednocześnie nie więcej niż 242 osoby 

7.6.  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
W budynku brak pomieszczenia zagrożonego wybuchem, brak też stref zagrożenia 
wybuchem.  

7.7.  Podział obiektu na strefy pożarowe 
W stanie istniejącym budynek stanowi jedną strefę pożarową. W ramach przebudowy i 
rozbudowy budynek zostanie podzielony na dwie strefy pożarowe 
Strefa ZL I . Sala widowiskowa oraz świetlice i pomieszczenia uzupełniające o 
powierzchni użytkowej ogółem 485,30 m2 wobec dopuszczalnej  5000 m2; 
Strefa PM. Część garażowa o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 o powierzchni 
użytkowej 189 m2 wobec dopuszczalnej 20000,00 m2 

 
Strefy pożarowe zostaną oddzielone: 
-ścianami o klasie REI 120 odporności ogniowej, 
-wszelkie otwory o klasie EI 60 odporności ogniowej, 
-na zewnątrz budynku ściany na granicy stref pożarowych zostaną ocieplone wełną 
mineralną (zewnętrzne pasy pionowe o szerokości 2 m o klasie EI 60 odporności 
ogniowej oraz ściany  
usytuowane pod kątem prostym 90˚ w odległości 4 m o klasie REI 120 odporności 
ogniowej). 

7.8.  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  
i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 
Część należna świetlicy 
Budynek niski jednokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 
Część należna do garażu 
Budynek niski jednokondygnacyjny PM o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 
Wymagana klasa odporności pożarowej dla całego budynku ,,D” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wobec czego poszczególnym elementom konstrukcyjnym budynku należy zapewnić 
następujące wymagania: 
Klasa 
odporności 
pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

strop ściana 
zewnętrzna 

ściana 
wewnętrzna 

pokrycie 
dachu 

„D”  R 30 bez 
wymagań  

REI 
30*) 

EI 30 bez 
wymagań 

bez 
wymagań  

 
Elementy budynku istniejące i projektowane: 
-strop nad pomieszczeniami części istniejącej budynku stalowo ceramiczne typu 
,,Klaina” odporności ogniowej REI 30 
-obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych stanowią ściany z cegły ceramicznej pełnej 
gr. 25 cm z dwustronnym tynkiem REI 240 oraz ścianki z pustaków ceramicznych 
porotherm gr 8 cm z dwustronnym tynkiem EI 60 
-ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm i pustaków ceramicznych 
porotherm gr. 25 cm z dwustronnym tynkiem REI 120 
Gdzie  
R – nośność ogniowa w minutach, 
E – szczelność ogniowa w minutach, 
I – izolacyjność ogniowa w minutach. 
Dokonując analizy powyższych wymagań stwierdza się, że nie wszystkie elementy 
konstrukcyjne budynku spełniają wymagania jak dla klasy „D” odporności pożarowej  
Na granicy stref zaprojektowano ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 
120 odporności, wobec wystarczającej klasy REI 60; wszelkie otwory w tej ścianie o 
klasie EI 60 odporności ogniowej. Na granicy stref pożarowych zastosowano 
zewnętrzne pasy pionowe o szerokości 2 m o klasie EI 60 (materiał niepalny). Na 
granicy stref pożarowych ściany usytuowane pod kątem prostym 90˚ w odległości 4 m o 
klasie REI 120 odporności ogniowej. 

7.9.  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa  
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe  
Ewakuacja zapewniona poprzez cztery wyjścia ewakuacyjne w tym:  
-drzwi Al. 1 wyjścia na zewnątrz budynku dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 
ościeżnicy 170 cm, przy czym skrzydło nieblokowane o szerokości 0,90 cm 
-drzwi Al. 4 wyjścia na zewnątrz budynku dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 
ościeżnicy 155 cm, przy czym skrzydło nieblokowane o szerokości 0,90 cm 
-drzwi Al. 5 wyjścia na zewnątrz budynku jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 
ościeżnicy 120 cm 
-drzwi Al. 6 wyjścia na zewnątrz budynku jednoskrzydłowe, odporności ogniowej EI 60 
i szerokości w świetle ościeżnicy 120 cm 
Wszystkie drzwi ewakuacyjne zewnętrzne otwierają się na zewnątrz budynku.  

7.10.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, 
odgromowej  
Cały obiekt chroniony jest instalacją odgromową.  
Obiekt został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, za 
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 



niezbędne podczas pożaru (awaryjne oświetlenie ewakuacyjne).  
Przejścia przewodów instalacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć do stanu odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów 
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa wyżej, dla pojedynczych 
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i 
stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

7.11.  Instalacja hydrantów wewnętrznych 

Budynek zostanie wyposażony w wewnętrzną sieć hydrantową w postaci 2 szt. 
hydrantów wewnętrznych 25 mm z wężem półsztywnym. 
Lokalizację hydrantów podano w części rysunkowej projektu [patrz rzut parteru] 
 

7.12.  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
Drogi ewakuacyjne w strefie pożarowej ZL I zostaną wyposażone w instalację awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego 
 
7.13.  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Obiekt został wyposażony w przeciwpożarowy wyłączników prądu, których przyciski 
znajdują się na zewnątrz budynku w tym 
-pierwszy z wyłączników na ścianie zewnętrznej przy drzwiach oznaczonych w części 
rysunkowej projektu Al. 4 
-drugi z wyłączników na ścianie zewnętrznej przy drzwiach oznaczonych w części 
rysunkowej projektu Al. 6 

7.14.  Wyposażenie w gaśnice 
Budynek wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy uwzględniając że jednostka masy 
gaśniczej o pojemności 2 kg przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej 
budynku zakwalifikowanej do kat. zagrożenia ludzi ZI i PM 
Gaśnice rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
-przy wejściu do budynku, 
-na korytarzach stanowiących ciągi ewakuacyjne 
Przy rozmieszczaniu należy uwzględnić spełnienie następujących warunków: 
-odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 
najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m; 
-do gaśnic zapewniono dostęp o szerokości - co najmniej 1 m. 

7.15.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Powierzchnia wewnętrzna budynku 712,00 m2  
Kubatura budynku 3721,70 m3.  
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych 
dla budynku wynosi – 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm  
Do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest woda z istniejącego hydrantu 
zewnętrznego zlokalizowanego w odległości 49,00 m od budynku wobec odległości 
wymaganej 75,00 m 

7.16.  Drogi pożarowe 
Dla budynku wymagana jest droga pożarowa.  
Zapewnia się dostęp jednostek ratowniczo - gaśniczych do obiektu z drogi gminnej po 
stronie północnej budynku równoległej do dłuższego boku budynku z drzwiami 
wejściowymi 



Odległość drogi od ściany budynku 28,80 m 
Połączenie drogi z budynkiem stanowi plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej 
szerokości 17,30 m oraz chodnik z kostki betonowej polbruk o szerokości 4,00 m 
 

8. ROBOTY DO WYKONANIA I ROZWI ĄZANIA 
MATERIAŁOWE 
 
8.1.  Fundamenty 
Fundamenty nowej i istniejącej części budynku stan techniczny dobry nie podlegają 
przebudowie 
Fundamenty pod projektowane ścianki działowe betonowe wylewane mokro 
Klasa betonu fundamentówC12/15 
Szczegóły wykonania fundamentów patrz rysunek część rysunkowa projektu [rzut 
fundamentów] 
Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych z dwu warstw papy zgrzewalnej 
izolacyjnej 
 
8.2.  Ściany i ścianki działowe 
Roboty rozbiórkowe 
W ramach przebudowy budynku należy: 
-wykuć w istniejących ścianach otwory w zakresie wskazanym w części rysunkowej 
projektu. Otwory w ścianach wykonywać po uprzednim osadzeniu w wykutych 
bruzdach nadproży z profili stalowych i wypełnieniu szczelin między górna 
powierzchnią belek a ścianą zaprawą cementową M15. Do kucia otworów można 
przystąpić po całkowitym stwardnieniu zaprawy 
-wykuć ze ścian okna i ościeżnice drzwi przewidziane do wymiany 
-wykuć ze ścian istniejące podokienniki 
-wywieźć na składowisko odpadów materiały pochodzące z rozbiórki 
Roboty budowlane 
Uzupełnienia ścian i ścianek działowych oraz zamurowania otworów wykonać z cegły 
ceramicznej pełnej klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej M7- 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  nowej części budynku gr. 25 cm z pustaków 
ceramicznych porotherm klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej M7 
Ścianki działowe gr. 6 cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na zaprawie cementowej 
M7 zbrojone 
Ścianki działowe grubość 8 cm z pustaków ceramicznych porotherm 8 P+W o wym. 
8*49,8*24,9 cm klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej M7 
Ścianki działowe grubość 12 cm z pustaków ceramicznych porotherm 11,5 P+W o 
wymiarach 11,5*49,8*24,9 cm klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej M7 
Ścianki działowe gr 12 cm oznaczone jako ściany odporności ogniowej z cegły 
ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej M7 
Nadproża nad otworami projektowanymi do wykonania w ścianach istniejących z 
kształtowników stalowych . Szczegóły wykonania nadproży patrz rysunek rzutu 
poziomego konstrukcji parteru 
Nadproża nad otworami w ścianach nowych z belek żelbetowych typ L19 
Ścianki działowe gr. 2 cm z płyty meblowej laminowanej, wodoodpornej. Ścianki 
oddzielenia pomieszczeń z miskami ustępowymi i pisuarami od pomieszczeń z 
umywalkami wykonać na pełna wysokość pomieszczeń 
Ścianki rozdzielające kabiny sanitarne wykonać na wysokość 207 cm od podłogi z 
prześwitem dołem 15 cm 



 
8.3.  Stropy 
Stropy nad pomieszczeniami istniejącej części budynku stalowo ceramiczne typu 
,,Klaina: nie podlegają wymianie 
 
8.4. Dach konstrukcja i pokrycie 
Konstrukcja dachu istniejącej części budynku z drewna nie podlega wymianie 
Konstrukcja dachu nad nowo projektowanym fragmentem budynku z drewna. 
Szczegóły wykonania dachu patrz rzut konstrukcji dachu części rysunkowej projektu 
Ogniomury części projektowanej budynku z cegły ceramicznej pełnej Kl 15 na zap. 
cem. M7 
Uzupełnienie ogniomurów części istniejącej budynku z cegły ceramicznej pełnej Kl 15 
na zap. cem. M7 
Tynki ścian ogniomurów i kominów cementowe kat III 
Nad powierzchnią kominów istniejącej części budynku wykonać nakrywy z betony 
C20/25 
Na krawędziach bocznych nakryw kominowych wykonać obróbki z blachy stalowej 
powlekanej a ich górną powierzchnię pokryć papą zgrzewalną modyfikowaną 
W ścianach bocznych przewodów wentylacyjnych osadzić rozetki z rur PCV 
kanalizacyjnych a na tak przygotowanej powierzchni zamontować ramki stalowe 
cynkowane wypełnione siatką o oczkach 10*10 mm 
Pokrycie dachu części istniejącej budynku z blachy fałdowej powlekanej nie podlega 
wymianie 
Pokrycie dachu nowego fragmentu budynku z płyt warstwowych z rdzeniem z płyt 
styropianowych gr 10/14 cm 
Wymienić uszkodzone fragmenty rynien dachu części istniejącej budynku 
Rynny dachowe nowej części budynku z blachy stalowej cynkowane i malowane 
proszkowo 
Rury spustowe istniejącej i projektowanej części budynku z blachy stalowej cynkowane 
i malowane proszkowo 
Wodę z istniejących i projektowanych rur spustowych odprowadzić do istniejącej na 
terenie działki kanalizacji deszczowej 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
 
8.5.  Izolacja cieplna dachu 
Izolację cieplną projektowanej części budynku stanowią płyty warstwowe z rdzeniem 
styropianowym pokrycia dachu 
Izolacje cieplną stropodachu istniejącej części budynku wykonać z granulatu z wełny 
mineralnej. Grubość ocieplenia z granulatu 20 cm 
 
8.6. Stolarka okien i drzwi 
Okna 
Wykuć ze ścian okna i drzwi przewidziane do likwidacji bądź wymiany. Okna do 
wymiany i pozostawienia oznaczono w części rysunkowej projektu 
Wszystkie pozostałe okna z profili PCV nie wymienione wyżej nie podlegają wymianie 
Zamontować we wszystkich okna nie podlegających wymianie nawietrzaki 
higrosterowane w zakresie wymaganym normą PN-B-03430:1983/Az3:2000 
Zamontować nowoprojektowane okna. Montować okna z profili PCV o współczynniku 
przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2K. Kolor okien biały 
Okna odporności ogniowej EI60 z profili aluminiowych 

kpiekarski
Prostokąt



Okno podawcze montowane w pomieszczeniu zmywalni naczyń z profili aluminiowych 
bez przekładki termicznej 
Zamontować pod wszystkimi oknami istniejącej części budynku podokienniki z 
konglomeraty granitowego. Szerokość podokienników dobrać w taki sposób aby 
parapet był wysunięty z lica ściany na szerokość nie mniejszą niż 6 cm 
Parapet okna podawczego między pomieszczaniem kuchni a pomieszczeniem świetlicy 
z płyty granitowej kolor jasny gr. 6 cm. Szerokość parapetu 60 cm 
Dolną powierzchnię ościeży okien w pomieszczeniach garaży wyłożyć płytkami gres 
Drzwi 
Skrzydła drzwi oznaczone w części rysunkowej jako D11, D9k, D13 i D11k płytowe 
wzmocnione na stelażu z płyty meblowej otworowej. Kolor malowania skrzydeł 
drzwiowych uzgodnić z zamawiającym 
Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w samozamykacze z funkcją 
stop i przyspieszeniem 
Skrzydła w ściankach gr. 2 cm oddzielenia przedsionków od kabin sanitarnych o szer. 
80 cm z płyty meblowej wodoodpornej laminowanej [wysokość skrzydeł dostosować 
do wysokości ścianek] 
Ościeżnice drzwi płytowych osadzane w ściankach gr. 6 cm i w ścianach gr. 25 i 38 cm 
stalowe typ Fd1 
Ościeżnice drzwi płytowych osadzane w ściankach działowych gr. 8 cm stalowe 
systemowe do montażu w ściankach działowych z płyt gipsowych gr. 12,5 cm 
Ościeżnice drzwi płytowych osadzane w ściankach działowych gr. 12 cm stalowe typ 
Fd8 
Drzwi aluminiowe wewnętrzne z profili bez przekładki termicznej szklone szkłem 
bezpiecznym klejonym. Kolor drzwi jak drzwi płytowe 
Drzwi aluminiowe zewnętrzne z profili aluminiowych z przekładką termiczną szklone 
szkłem warstwowym dwustronnie bezpiecznym. Kolor drzwi dostosować do koloru 
drzwi zewnętrznych istniejących. Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażyć w 
samozamykacze z funkcją stop i przyspieszeniem oraz 2 szt. zamków z atestem 
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych winien być nie większy niż 
1,30 W/m2K 
 
8.7. Tynki i okładziny wewnętrzne 
Tynki na zamurowaniach i projektowanych ściankach działowych w istniejącej i 
projektowanej części budynku cementowo wapienne kat III 
W pomieszczeniu oznaczonym w części rysunkowej nr 01 wykonać sufit podwieszony 
z płyt gipsowych wodo i ognioodpornych gr. 12,5 cm 
W pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr 02 do 018 zatopić na 
powierzchni stropów siatkę z włókna szklanego 
W pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr 01, 02 i 013 wykonać na 
ścianach na wysokość 165 cm od podłogi wyprawę z masy tynkarskiej żywicznej. Kolor 
wyprawy uzgodnić z zamawiającym 
Na ścianach pomieszczeń oznaczonych w części rysunkowej nr 03-05, 07-012 i 023 
wykonać na wysokość 207 cm od podłogi wykładzinę z płytek ceramicznych o 
powierzchni pojedynczej płytki nie mniejszej niż 0,10 m 2 i nasiąkliwości nie większej 
niż 3% 
W pomieszczeniu oznaczonym w części rysunkowej nr 013 na ścianie oddzielającej 
pom. bloku żywieniowego wykonać na wysokość 207 cm od podłogi wykładzinę z 
płytek gres polerowanych  
Na wszystkich ścianach pomieszczeń oznaczonych w części rysunkowej nr 01 do 018 



wszędzie tam gdzie nie zaprojektowano wyprawy z masy tynkarskiej mozaikowej oraz 
wykładziny z płytek gres i płytek ceramicznych szkliwionych wykonać gładzie gipsowe 
Na etapie wykonywania tynków osadzić w przewodach wentylacyjnych rozetki z rur 
kanalizacyjnych PCV Ø 160 a na ich powierzchni zamontować kratki wentylacyjne z 
blachy nierdzewnej z króćcem Ø 150  
 
8.8. Podłogi i posadzki 
W ramach wymiany podłóg części istniejącej budynku należy: 
Rozebrać podłogę z desek w pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr  01 
i 013 
Rozebrać posadzki z lastryka, płytek gres, płytek terakota i betonu w pomieszczeniach 
oznaczonych w części rysunkowej nr 02-012, 014-019 oraz tarasu 
Wykonać podwyższenie poziomu posadzki w zakresie pokazanym na przekroju A-A 
części rysunkowej projektu. Dotyczy pomieszczeń  oznaczonych w części rysunkowej 
projektu nr 010-012 i 014-017 
Rodzaje podłóg jakie należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach podano w 
wykazach pomieszczeń na rzucie poziomym parteru części rysunkowej projektu. 
Rodzaj warstw podpodłogowych jakie należy wykonać podano na przekrojach 
pionowych w części rysunkowej projektu. 
Podłogi różnych rodzajów rozdzielić kątownikami mosiężnymi 30*12 mm 
Podłogi w pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr 03-012 i 023 
wykonać z płytek terakota szkliwionych o szorstkim czerepie, V klasy ścieralności i 
nasiąkliwości nie większej niż 3% 
Podłogi w pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr 01, 02 i 013-016 z 
płytek gres polerowanych o wymiarach nie mniejszych niż 60*60 cm 
Podłogi w pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr 017, 018, 021, 022 i 
024 z płytek gres 30*30 cm 
Posadzka w pomieszczeniach oznaczonych w części rysunkowej nr 019 i 020 z betony 
C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. Powierzchnia posadzki utwardzona 
powierzchniowo konfekcjonowaną mieszanką kruszywa kwarcowego i cementu  zatarta 
na gładko 
Styk podłóg z płytek terakota i gres ze ścianami budynku wykończyć kształtkami 
cokołowymi 
Kolory wykładzin podłogowych i ich rodzaj przed zamówieniem uzgodnić z 
inspektorem nadzoru i użytkownikiem 
Wylewki podpodłogowe z zaprawy cementowej pod wykładziny z płytek terakota i 
płytek gres zbroić dwoma warstwami siatki rabitza układanymi krzyżowo 
 
8.9. Malowanie wewnętrzne 
Sufity pomieszczeń pomalować farbą emulsyjną akrylową, białą do wymalowani 
wewnętrznych 
Ściany budynku powyżej wykładziny z płytek ceramicznych szkliwionych i wyprawy z 
masy tynkarskiej żywicznej pomalować farbą emulsyjną akrylową do wymalowani 
wewnętrznych 
Kolor malowania ścian uzgodnić z inspektorem nadzoru i użytkownikiem 
 
8.10. Elementy kowalsko ślusarskie  
Balustrady i pochwyty podjazdu osób niepełnosprawnych z rur stalowych nierdzewnych 
Wycieraczki montowane przy drzwiach wejścia do budynku stalowe, cynkowane 
Uchwyty do flag stalowe cynkowane 



Wszelkiego rodzaju drzwiczki, uchwyty i wsporniki ze stali nierdzewnej 
 
8.11. Elewacja i elementy zewnętrzne 
W ramach robót zewnętrznych należy: 
-skuć z powierzchni ścian zwietrzałe i popękane fragmenty tynku 
-rozebrać istniejącą opaskę wokół budynku z płyt chodnikowych, betonu i kostki 
betonowej polbruk w zakresie niezbędnym do wykonania ocieplenia części przyziemnej 
budynku 
-wykonać po obwodzie istniejącej części budynku wykop na głębokość niezbędną do 
wykonania ocieplenia części przyziemnej budynku 
-oczyścić powierzchnię zewnętrzną z kurzu i innych zanieczyszczeń 
-wykonać uzupełnienia tynków zewnętrznych 
-rozebrać istniejące obróbki blacharskie podokienne 
-zdemontować rury spustowe 
-wykonać ocieplenie cokołu istniejącej części budynku z płyt styropianowych 
wodoodpornych gr. 16 cm. Ocieplenie cokołu wykonać na wysokość 60 cm w dół od 
poziomu podłóg parteru 
-wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku z płyt 
styropianowych grafitowych gr. 16 cm o współczynniku przenikania ciepła U=0,031 
W/m2K i gęstości nie mniejszej niż 13,5 kg/m3 
-zatopić na powierzchni płyt styropianowych ocieplenia siatkę z włókna szklanego o 
gęstości nie mniejszej niż 185 g/m2.  
-zatopić na powierzchni ocieplenia na wysokość 200 cm powyżej otaczającego terenu 
dodatkową warstwę siatki 
-zatopić na wszystkich krawędziach wypukłych ścian kątowniki perforowane z siatką 
-wykonać spadki pod obróbki blacharskie podokienne 
-wykonać obróbki blacharskie podokienne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm o 
gwarantowanej trwałości nie mniejszej niż 30 lat 
-wykonać na powierzchni ocieplenia powyżej cokołu budynku wyprawę z masy 
tynkarskiej akrylowej o średnicy ziaren nie większej niż 1,5 mm 
-wykonać na części widocznej cokołu budynku wyprawę z masy tynkarskiej żywicznej 
[tynk mozaikowy]o średnicy ziaren nie większej niż 1 mm 
-wykonać na części podziemnej cokołu budynku izolację z dwu warstw roztworu 
asfaltowego a na powierzchni izolacji bitumicznej osłonę z folii kubełkowej. 
-zasypać wykopy po obwodzie budynku  
-wykonać po obwodzie budynku opaskę z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm szarej na 
podsypce z piasku gr.5 cm Obramowanie opaski wykonać z obrzeży betonowych 20*6 
cm szarych obetonowanych. 
Podbudowę pod opaskę wykonać z warstw jak niżej: 
-podsypka z piasku 5 cm 
-podbudowa z kruszywa granitowego niesortowanego 0-31,5 m gr. 15 cm 
-podbudowa z piasku gr. 10 cm 
Wykonawca przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki polbruk 
zobowiązany jest wykonać przez uprawnioną osobę badania wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy i przekazania wyników z badania inspektorowi nadzoru 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia to min. Is=0,98 
-zamontować nad drzwiami wejściowymi do części garażowej budynku daszek z profili 
aluminiowych systemowych dla wykonywania zadaszeń. Pokrycie daszków wykonać z 
płyt  
poliwęglanowych komorowych gr. 12 mm niekapiących na skutek działania wysokich 



temperatur  Wodę z powierzchni daszków odprowadzić na otaczający teren za 
pośrednictwem rynien i rur spustowych stalowych cynkowanych i malowanych 
proszkowo. Montować rynny Ø70 i rury spustowe Ø50 
-zamontować rury spustowe odprowadzenia wody z dachu budynku. 
-wykonać obróbki blacharskie podokienne z blachy stalowej powlekanej 
-wykonać schody zewnętrzne wejść do budynku i podjazd osób niepełnosprawnych. 
Szczegóły wykonania schodów patrz część rysunkowa projektu 
-wymienić istniejący daszek nad tarasem przy wejściu głównym do budynku na daszek 
z profili aluminiowych systemowych. Pokrycie daszka wykonać z płyt 
poliwęglanowych komorowych gr. 16 mm 
 
8.12.  Chodnik po stronie zachodniej budynku 
Chodniki w otoczeniu budynku wykonać z kostki betonowej prostokątnej o wymiarach 
20*10*6 cm szarej na podsypce piaskowej. 
Obramowanie chodników wykonać z obrzeży betonowych o wym. 30*8 cm, szarych 
Na ławie z betony C12/15 
Podbudowę pod nawierzchnię chodników wykonać z warstw jak niżej: 
-podsypka z piasku 5 cm 
-podbudowa z kruszywa granitowego niesortowanego 0-31,5 m gr. 15 cm 
-warstwa odsączająca z piasku 10 cm 
Podbudowę pod nawierzchnię chodników zagęścić do współczynnika Is=0,98 
 
8.13.  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
Miejsca postojowe dla samochodów należy wyznaczyć na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej 
Proponuje wyznaczyć na powierzchni 7 miejsc postojowych w tym jedno dla osób 
niepełnosprawnych. 
Miejsca wyznaczenia miejsc postojowych patrz rysunek planu zagospodarowania 
Ponadto samochody będą mogły parkować na drodze gminnej wzdłuż krawężnika 
oddzielającego drogę od chodnika 
 

9.  INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI ORAZ 
WODY I KANALIZACJI 
 
9.1.  Podstawa opracowania 
Projekt przebudowy budynku opracowywany równolegle  
Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów opracowania dokumentacji. 
Obowiązujące normy i przepisy w projektowaniu. 
 
9.2  Zakres opracowania 
Zakresem opracowania objęto projekt przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ożarowie w tym: 
-instalację grzewczą, 
-instalacje wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej, 
-instalację wody pożarowej, 
-instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
-instalację gazową, 
 



9.3.  Ocena techniczna budynku 
W ramach zadania (przebudowa i rozbudowa) przewiduje się: 
-budowę instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowę instalacji grzewczej, 
-wymianę instalacji sanitarnych w budynku na nowe. 
Nowe instalacje prowadzone będą po ścianach i stropach. Żaden z elementów 
konstrukcji budynku istniejącego nie zostaje naruszony. Demontaż instalacji 
istniejących oraz wykonanie nowych nie będzie miało negatywnego wpływu na stan 
techniczny obiektu budowlanego. 
 
9.4.  Opis przyjętych rozwiązań technicznych 
9.4.1.  Instalacja centralnego ogrzewania 
Źródło ciepła dla budynku, którym jest kotłownia zlokalizowana w budynku NZOZ 
pozostaje bez zmian. Doprowadzenie ciepła do budynku OSP istniejącym 
niskoparametrowym przyłączem cieplnym. 
W ramach przebudowy instalacji grzewczej należy: 
-przenieść istniejące przewody grzewcze prowadzone na ścianach bezpośrednio pod 
stropy pomieszczeń, w taki sposób, aby możliwa była ich obudowa  
-przenieść istniejące przewody grzewcze prowadzone nad posadzką w warstwy 
podposadzkowe, 
-zmienić lokalizację istniejących grzejników oraz sposób ich zasilania (wg części 
rysunkowej) 
-zmienić lokalizację nagrzewnicy w pomieszczeniu świetlicy (wg części rysunkowej), 
-zainstalować rozdzielacze ogrzewania podłogowego oraz nowo projektowane grzejniki 
(wg części rysunkowej), 
-zamontować nagrzewnicę wodną w pomieszczeniu garażu Remizy Strażackiej.  
Przewody instalacji c.o. 
Instalację c.o. projektuje się z rur polipropylenowych PP PN20 w wykonaniu Stabi, 
łączonych metodą zgrzewania. Rozprowadzenie głównych ciągów poziomych 
przewiduje się w warstwach podposadzkowych oraz pod stropem a następnie dalej 
pionami c.o. do projektowanych rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego oraz do 
nagrzewnic powietrznych (przeniesionej i projektowanej). Od rozdzielaczy 
grzejnikowych przewody giętkie zatopione w warstwach posadzki. 
Przy przejściach przez ściany i stropy przewody poprowadzić w tulejach ochronnych. 
Kompensację wydłużeń termicznych projektuje się za pomocą naturalnych załamań 
trasy przewodów  Szczegóły prowadzenia instalacji i jej rozmieszczenie przedstawiono 
w części graficznej opracowania. 
Armatura 
Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne z głowicami Dn15 zespolone z 
projektowanymi grzejnikami typu kV. Grzejniki wyposażyć w zestawy przyłączeniowe. 
Nagrzewnicę ścienną wyposażyć należy w zawór dwudrogowy ze sterowaniem, zawory  
odcinające, regulator prędkości obrotowej wentylatora oraz zestaw automatyki, który 
będzie można zaprogramować zgodnie z życzeniami Inwestora, w układzie dobowym i 
tygodniowym. Nagrzewnicę montować na wysokości nie wyższej niż 3,5÷4,0m od 
poziomu posadzki. 
Odpowietrzenie instalacji przewiduje się poprzez automaty odpowietrzające Ø15 
montowane przy rozdzielaczach oraz poprzez grzejniki.  
Grzejniki 
Jako elementy grzejne zastosować należy grzejniki standardowe stalowe panelowe  
z podejściem dolnym kV . 



W części rysunkowej projektu instalacji grzewczych pokazano optymalną lokalizację 
elementów grzejnych w pomieszczeniach wraz z ich obciążeniem cieplnym. 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
-rurociągi nie wymagają ochrony antykorozyjnej. 
Uwagi końcowe dla c.o. 
Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0,20 MPa. Ciśnienie próbne przy próbie 
szczelności na zimno 0,4 MPa. Instalację po wykonaniu poddać płukaniu przy pełnych 
otwarciach armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 m/s. 
Próba na gorąco po ustawieniu nastaw wstępnych, i założeniu głowic zaworów, 
zablokowaniu ogranicznikiem górnej temperatury właściwej dla danego pomieszczenia. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonawstwa 
instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI INSTAL 2003  oraz szczegółowymi 
instrukcjami montaży poszczególnych urządzeń i materiałów opracowanych przez 
producentów materiałów. 
Celem odcięcia dopływu zimnego powietrza do pomieszczeń komunikacji nad 
zewnętrznymi drzwiami montować kurtynę powietrzna wodną o długości L-150cm 
(wejście główne) oraz elektryczną 230V/3,5kW (wejście do szatni) 
 
9.4.2.  Instalacja wodociągowa 
Budynek zasilany będzie w wodę z sieci zewnętrznej miejscowości Ożarów  za 
pośrednictwem istniejącego przyłącza wodociągowego.  
Od punktu wejścia do budynku (pomieszczenie garażowe) wykonać nową instalację 
wody bytowo – gospodarczej oraz wody pożarowej 
W garażu projektuje się montaż nowego zestawu wodomierzowego wyposażonego w 
wodomierz, zawory kulowe, filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typu BA.  
Dla potrzeb pomiaru zużywanej wody w budynku montować wodomierz typu Js Ø32 
Qn-6,0m3/h. 
Ponadto w celu określenia zużycia wody dla pomieszczeń kuchennych oraz sanitariatów 
przynależnych świetlicy przewiduje się montaż dodatkowego wodomierza mierzącego 
zużycie wody dla tej części obiektu.   
Projektowany dodatkowy wodomierz - Ø20, Qn-2,5 m3/h zainstalować  
w pomieszczeniu magazynu przynależnemu pomieszczeniom kuchennym. 
Wodomierze winny być odporne na zewnętrzną ingerencję pola magnetycznego. 
W ramach opracowania nowa instalacja wodociągowa została rozdzielona na dwa 
układy w tym 
-wody na cele socjalno – bytowe ,. 
-wody ochrony przeciwpożarowej, 
Za odgałęzieniem instalacji zimnej wody użytkowej z instalacją wody pożarowej na 
układzie wody bytowej montować zawór pierwszeństwa DN50. Zawór ten zamyka 
całkowicie dopływ wody do instalacji wodociągowej na cele socjalno-bytowe w chwili 
poboru wody na cele pożarowe. 
W pomieszczeniach, w których wymieniana będzie posadzka przewody prowadzić  
w warstwach posadzki, w pozostałych pomieszczeniach instalacje prowadzić pod 
stropem pomieszczeń w obudowach z płyt g-k. Podejścia poszczególnych urządzeń 
sanitarnych realizować jako kryte w bruzdach ściennych 
Instalacja winna być tak wykonana, aby odpowiadała warunkom sanitarnym  
i higienicznym dla przewodów wody pitnej. 
Doprowadzenie wody projektuje się do wszystkich urządzeń czerpalnych gdzie należy 
zamontować miejscowe zawory odcinające. Projektowane podejścia urządzeń 
wyposażyć  



w złącza elastyczne w oplocie stalowym.  
Instalacje wewnętrzne wodociągowe zaprojektowano w oparciu o system z rur  
polipropylenowych PP PN16 łączonych metodą zgrzewania.  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla pomieszczeń kuchennych oraz sanitariatów 
świetlicy  -centralnie w gazowym kotle grzewczym, dla pomieszczeń łazienki remizy 
strażackiej -  elektrycznie w pojemnościowym ogrzewaczu wody o poj. 100 dm3. 
Prowadzenie przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej analogicznie jak dla wody 
zimnej.  
Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0.20 MPa. Instalację po wykonaniu poddać 
płukaniu przy pełnych otwarciach armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 m/s. 
Zmontowaną instalację wodociągową sprawdzić na ciśnienie próbne 0,9 MPa. 
 
9.4.3.  Instalacja wody pożarowej 
Na wypadek pożaru projektuje się zabezpieczenie w postaci 2 szt. hydrantów 
pożarowych HPØ25 o wydajności 1,0 dm3/s przy ciśnieniu 0,2MPa umieszczonych  
w pomieszczeniach komunikacji. zgodnie z częścią rysunkowej opracowania. 
Projektowaną  instalację hydrantowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych za pośrednictwem łączników gwintowanych. Całość instalacji wykonać 
przewodami o średnicy Dn50, wyjątek stanowią podejścia do poszczególnych 
hydrantów, które wykonać należy przewodami Ø32. 
Hydranty pożarowe HP – 25 z wężem półsztywnym umieszczone będą w szafkach 
hydrantowych. Zawór odcinający do hydrantu zamontować na wysokości 135 cm od 
poziomu posadzki. Wyposażenie szafki hydrantowej – standardowe, zgodne z 
obowiązującymi przepisami pożarowymi. 
Wewnętrzna instalacja pożarowa projektowana jest jako nawodniona i włączona do 
instalacji wodociągowej za odgałęzieniem instalacji zimnej wody użytkowej z instalacją 
pożarowej. Na układzie wody bytowej montować zawór pierwszeństwa. Zawór ten 
zamyka całkowicie dopływ wody do instalacji wodociągowej na cele socjalno-bytowe 
w chwili poboru wody na cele pożarowe.  
Zmontowaną instalację wodociągową sprawdzić na ciśnienie próbne 0,9 MPa. 
 
UWAGA :  
Po wykonaniu instalacji wodociągowej sprawdzić instalację wody pożarowej na 
wymagany wypływ pożarowy przy wymaganym ciśnieniu. W przypadku nieuzyskania 
poprawnego wyniku zachodzić będzie konieczność wymiany istniejącego przyłącza na 
większe spełniające warunki p-poż. Nowe przyłącze wodociągowe od punktu włączenia 
na zewnętrznej sieci wodociągowej wykonać z rurociągów typu PEHD Ø63 klasy 100 
SDR17 PN10.  
 
9.4.4.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych odbywać się będzie do istniejącego na 
terenie inwestycji szamba wybieralnego. 
W ramach opracowania projektuje się budowę poziomów kanalizacji sanitarnej pod 
posadzką przyziemia stosując, co najmniej minimalny spadek na kanalizacji imin. 
1,5%.dla K160 i  imin. 2,0% dla K110.  
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje się zastosowanie rur PCW, przy czym 
poziomy należy wykonać z rur o podwyższonej wytrzymałości.  
Piony kanalizacyjne przedłużyć i wyprowadzić nad dach, kończąc wywiewką,  
w dolnej części pionów zamontować rewizje. 

 



9.4.5.  Kanalizacja technologiczna 
Dla odprowadzenie ścieków z pomieszczeń kuchennych zaprojektowano oddzielny ciąg 
kanalizacyjny. Zasady montażu przewodów jak dla kanalizacji sanitarnej. 
Dla potrzeb wychwycenia tłuszczy z części kuchennej budynku przewidziano separator 
tłuszczów Ø1200 umieszczony na zewnętrz budynku. Separator włączyć do istniejącej 
zewnętrznej sieci kanalizacji . 

9.4.6.  Kanalizacja deszczowa 
Odwodnienie posadzki garażów realizowane poprzez wpusty miejscowe, natomiast 
spocznika przed wejściem do budynku poprzez wpusty miejscowe liniowy.  
Dla potrzeb wychwycenia substancji ropopochodnych z garażów  zaprojektowano mini 
separator o przepustowości Qn-1,2dm3/s 
Przed włączaniem odwodnień do separatora montować osadnik wewnątrz -budynkowy  
Dn 600 o pojemności 115dm3  
Pozostałe uwarunkowania jak dla kanalizacji sanitarnej. 
 
9.4.7  Kanalizacja zewnętrzna sanitarna i deszczowa 
Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  przewidywana jest do 
realizacji w systemie technologicznym opartym na elementach składowych z tworzyw 
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacyjny, składający się z rur, kształtek 
kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurą trzonową i pokrywą. Przy montażu 
rurociągów należy stosować się do instrukcji projektowo-wykonawczej i 
eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta rur. 
Rury i kształtki do wykonania kolektora zbiorczego ze spływem grawitacyjnym 
projektuje się z elementów kielichowych PVC-U litych klasy S, łączonych na uszczelkę 
dwuwargową.  
Projektowaną instalacje zewnętrzną kanalizacji sanitarnej włączyć do układu 
istniejącego zbiornika wybieralnego, a kanalizację deszczową do istniejącej na terenie 
inwestycji studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 252,68/251,71. W studni 
kanalizacji deszczowej montować klapę zwrotną burzową zabezpieczającą instalację 
wewnętrzną przed cofką ścieków z sieci zewnętrznej. 
 
9.4.8.  Instalacja wentylacji  
Wentylacja sali widowiskowej - mechaniczna nawiewno-wywiewna realizowana będzie 
za pośrednictwem centrali rekuperacyjnej o wydajności V=1000m3/h. 
Powietrze zewnętrze ogrzewane elektryczną nagrzewnicą kanałową o mocy 6,0 kW. 
Czerpnię i wyrzutnię wentylacyjną realizować jako ścienne zabudowane od strony 
północno wschodniej obiektu z wzajemnej o wzajemnej odległości pomiędzy sobą nie 
mniejszej niż 1,5m. Dolna krawędź czerpni ściennej min. 2,0 m od poziomu terenu 
Dla potrzeb odprowadzenia zużytego powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń 
zaprojektowano niezależne układy wyrzutowe zaopatrzone w wentylatory kanałowe 
podstropowe , wentylatory miejscowe oraz wentylatory dachowe. Wymagany wydatek 
wentylatorów oraz miejsce ich montażu  podano w projekcie  
Wentylacja będzie pracowała w sposób ciągły.  
Dla pomieszczenia kredensu nawiew realizowany poprzez wentylator kanałowy Ø315 
oraz czerpnię zamontowaną na ścianie budynku (dolna krawędź min. 2,0 m od poziomu 
terenu). Powietrze zewnętrze ogrzewane elektryczną nagrzewnicą kanałową Ø315 o 
mocy 9,0 kW. Wyciąg zużytego powietrza poprzez okap wentylatorem dachowym 
nakominowym Ø200 przystosowanym do pracy ciągłej w wysokich temperaturach. 
Napływ świeżego powietrza do pomieszczeń nawietrzakami okiennymi natomiast dla 
sanitariatów i łazienek napływ powietrza  - otworami  umieszczonymi w dolnej części 



drzwi  o  sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2. 
Projektowane ciągi wentylacyjne realizować za pomocą standardowych kanałów 
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym. Na kanale 
nawiewnym kuchni montować kratki nakanałowe przystosowane do zabudowy na 
kanałach okrągłych.  
Nie dopuszcza się łączenia przewodów wentylacji wyciągowej sanitarnej  
z układami wentylacji ogólnej. 
Dla garażu nawiew świeżego powietrza realizowany będzie nagrzewnicą wentylatorową 
ze zintegrowaną czerpnią ścienną.  
W związku z funkcją pomieszczenia nie dopuszcza się recyrkulacji powietrza. 
Wyciąg z pomieszczenia garażu realizowany zintegrowanym wywietrzakiem 
dachowym zintegrowanym z wentylatorem dachowym Dn160 o wydatku V=600m3/h 
Wywietrzak zintegrowany powinien być konstrukcją kombinowaną, polegająca na 
połączeniu wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną (naturalną). Wewnątrz 
wywietrznika właściwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest 
zamontowany centralnie wentylator. 
Lokalizacja urządzeń wg części rysunkowej, montaż wg instrukcji producenta. 
Zestawienie wydatków powietrza głównych pomieszczeń budynku 

nr 
pom 

pomieszczenie 
kubatura 

[m3] 
Nawiew 
[m3/h] 

Wyciąg 
[m3/h] 

Nawiew 
- 

krotność 
wymian 

Wyciąg - 
krotność 
wymian 

01 sala widowiskowa 814,4 1000 1000 1,2 1,2 
07 zmywalnia 26,3 pośredni 140 pośredni 5,3 
08 kredens 90,4 1200 1200 13,3 13,3 
010 pom. chłodziarek 34,0 pośredni 120 pośredni 3,5 
011 pok.socjalny 18,7 pośredni 100 pośredni 5,3 
012 pom. Magazynowe 26,5 pośredni 100 pośredni 3,8 
016 szatnia 94,2 pośredni 380 pośredni 4,0 

017 
magazyn sprzętu 

strażackiego 
94,0 pośredni 140 pośredni 1,5 

019 garaż 164,0 posredni 160 pośredni 1,0 
020 garaż 368,8 600 600 1,6 1,6 

 
-miska ustępowa – usuwanie powietrza 50m3/h, 
-pisuar - usuwanie powietrza 25m3/h, 
 
9.4.9  Kocioł do przygotowania c.w.u.  
W ramach opracowania projektuje się kocioł gazowy dla celów podgrzewu ciepłej 
wody maksymalnej mocy grzewczej 24kW zintegrowanym z zasobnikiem o pojemności 
minimum V=50dm3 
Zabezpieczenia 
Zabezpieczenia urządzeń kotła stanowić będą naczynia przeponowe oraz zawory 
bezpieczeństwa membranowe 
Pompy 
Na układzie cyrkulacji ciepłej wody montować pompę cyrkulacyjną wielkości 25-60 
wraz ze sterowaniem czasowym realizowanym za pośrednictwem zegara czasu pracy 
Komin 
Dla potrzeb odprowadzenia spalin i poboru powietrza do spalania w kotle montować 



układy z blachy kwaso i żaroodpornej – systemy powietrzno spalinowe dedykowane dla 
zaproponowanego przez wykonawcę kotła 
Próby  
Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0.20 MPa. Ciśnienie próbne przy próbie 
szczelności na zimno 0,40 MPa. Instalację po wykonaniu poddać płukaniu przy pełnych 
otwarciach armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 m/s. 
Całość systemu grzewczego kotłowni wykonać zgodnie ze schematem ideowym 
kotłowni. 
 
9.4.10  Instalacja gazowa  
Odbiorniki gazu : 
Kocioł gazowy o mocy grzewczej 24kW  
-1 szt. kuchni gazowej z piekarnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni – moc 
do 23 kW, 
-1 szt. patelni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni – moc do 8,0 kW, 
-1 szt. taboretu gazowego dwupalnikowego  zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni 
moc do 2x6,0 kW, 
Projektowaną instalację wewnętrzną w budynku należy wykonać z rur stalowych 
przewodowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie .  
Do połączeń kurków i urządzeń gazowych stosować fabryczne złączki przejściowe z 
miedzi, brązu lub mosiądzu, ewentualnie złączki zaciskowe z mosiądzu.  
Projektowane przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian w budynku 
stosując uchwyty mocujące z obejmami gumowymi. 
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku pionu  
z prześwitem min. 3,0 cm pomiędzy przewodem oraz elementem konstrukcji budynku. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach ochronnych, 
wystających min. po 3,0 cm z każdej strony przegrody. 
Na podejściach urządzeń gazowych montować kurki gazowe przelotowe oraz filtry 
siatkowe i odwadniacze.  
Instalację wykonaną z rur stalowych zabezpieczyć przed korozją przez dokładne 
oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie później niż 4 godziny po 
oczyszczeniu, farbą podkładową chlorokauczukową, następnie farbą nawierzchniową 
olejną. Malować przy temperaturze powietrza zewnętrznego min. +10 0C i wilgotności 
względnej mniejszej niż 75 %. 
Po wykonaniu montażu całej instalacji wewnętrznej poddać ją przedmuchiwaniu gazem 
obojętnym oraz próbie szczelności powietrzem na ciśnienie równe wartości  
1,5 roboczego, jednak nie mniejsze niż 0,1 MPa.  
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŻADNEGO SPADKU CIŚNIENIA PRZY 
WYKONYWANIU PRUBY 
 
9.4.11.  Izolacje cieplne 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach grzewczych, 
ciepłej wody użytkowej ( w tym przewodów cyrkulacyjnych) powinna spełniać 
następujące wymagania minimalne: 
1. współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK) 
2. minimalne grubości izolacji cieplnej: 
-dla średnic do 22 mm – grubość izolacji 20mm 
-dla średnic od 22 do 35 mm – grubość izolacji 30mm 
-dla średnic 35-100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury 



-przewody i armatura wg pkt. 2 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów - 50% wymagań z pkt. 2 
-przewody instalacji grzewczych, przewody ciepłej wody i cyrkulacji instalacji c.w.u. 
wg. pkt. 2 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników - 50% wymagań z pkt. 2 
-przewody wg pkt. 4 ułożone w podłodze - 6 mm 
-dla przewodów wody zimnej i wody pożarowej zastosować zabezpieczenie przeciw 
wykraplaniu w postaci okładzin jw. lecz o stałej grubości izolacji 20 mm. 
-przewody instalacji wodociągowych prowadzone w bruzdach ściennych izolować 
okładzinami z pianek PE laminowanych folią przystosowanych do zabudowy w 
przegrodach budowlanych – grubość izolacji 0,6cm. 
 
9.4.12. Wytyczne p.poż. dla wykonywanych instalacji 
1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby  

w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy 
budowlane,  
a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację 
wydłużeń przewodu. 

2. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a 
ewentualnie palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wykładziny 
przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 
powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Należy 
zastosować niepalne okładziny przewodów wentylacyjnych .Odległość 
nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. 

3. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane  
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku 
pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu  

4. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. 
5. Elastyczne przewody łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny 

być wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość 
nie powinna przekraczać 0,25m, 

6. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, 
izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 9. 

7. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref 
pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (E I S) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające zgodnie z ust. 8. 

8. W przypadku połączenia instalacji wody bytowej z hydrantami zapewnić 
automatyczne odłączenie wody bytowej w przypadku uszkodzenia urządzenia 
sanitarnego na skutek pożaru. 

9. Wszelkie przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 

 



9.5.  Wytyczne realizacji robót 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w obrębie działki przewiduje się wykonać metodą ręczną. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych. Po oczyszczeniu i 
wyrównaniu dna wykopu należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm, ułożyć 
rurę przewodową; wykonać zasypkę z piasku warstwą o grubości 10 cm, zagęścić 
wstępnie grunt, zwłaszcza wzdłuż bocznych ścian rury. Zasypać wykop gruntem 
rodzimym do wysokości 30 - 40 cm ponownie zagęścić grunt; ułożyć żółtą folię 
ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o minimalnej szerokości 10 cm odpowiednią dla 
danego typu uzbrojenia, zasypać do końca wykop, zagęszczając go warstwami. 
Warunki gruntowo-wodne 
W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopach – sposób odwodnienia 
należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji, uzależniając go od ilości napływającej 
wody. 
Roboty montażowe 
Prace montażowe winny być wykonane poprzez uprawnionego rzemieślnika  
z zachowaniem przepisów BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru. 
Uwagi końcowe 
W związku z brakiem archiwalnych dokumentacji technicznych oraz krytym 
przebiegiem instalacji wewnętrznych Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
poszczególnych etapów winien dokonać odkrywek celem potwierdzenia możliwości 
podłączenia nowoprojektowanych instalacji bez szkody dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 
Bezwzględnie przed realizacją zadania należy zorganizować spotkanie robocze 
Inwestor/Wykonawca/Projektant celem omówienia zagadnień etapowania zadania  
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymagana dla tych elementów. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 
niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów 
tego pomieszczenia. 
Prace montażowe winny być wykonane pod nadzorem uprawnionego rzemieślnika  
z zachowaniem przepisów bhp oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wod-kan, instalacji grzewczej, wentylacji mechaniczne, klimatyzacji  
Przed rozpoczęciem robót należy: 
-zabezpieczyć nadzór inwestorski, 
-przestrzegać uwarunkowań podanych w uzgodnieniach z gestorami sieci, 
-zlecić geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia ,  
-po wykonanych pracach dokonać inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia, 
-wszystkie zmiany winny być naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym  
i zaopiniowane przez autora projektu, 
 
9.6.  Podstawowe parametry materiałów 
Instalacje c.o. 
- przewody grzewcze PP PN20 w wykonaniu Stabi 
- ciśnienie robocze 10bar 
- przewodność ciepła 0,21 W/mK 



-izolacje  – współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK,  
grubość izolacji 2,0cm÷5,0cm, zakres pracy max 95OC 
-zawory termostatyczne - Ø15 – kvs-0,054÷0,64 m3/h max. temperatura czynnika  
120 OC, ∆pmax = 0,6 bar, PN 10, 
-głowice termostatyczne - Czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu,  
-grzejniki stalowe panelowe płytowe, z podejściem bocznym  
Parametry projektowanych grzejników : 
-maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa,  
-maksymalna temperatura pracy 110 OC,  
-grzejniki lakierowane proszkowo RAL 9016 
-średnice podejść ½” 
-odpowietrznik automatyczny na pion z zaworem stopowym Ø15 
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego  - 120 OC 
- ciśnienie maksymalne robocze    - 10 bar 
-armatura PN10, temperatura pracy ciągłej 80  OC (temp. chwilowa 95OC) 
Agregat grzewczy w pomieszczeniu garażu: 
- zakres mocy grzewczej  - 5-20 kW 
- max ciśnienie robocze - 1,6 MPa 
- wydatek powietrza  - 4900m3/h 
- zasięg powietrza  - 25m 
- głośność pracy   - 54dB 
Kurtyna powietrzna nad wejściem głównym : 
- wydatek powietrza   - 3100 m3/h 
- zakres mocy grzewczej   - 10-32 kW 
- max temp. czynnika grzewczego – 95OC 
- max ciśnienie robocze - 1,6 MPa 
 
Instalacje wodociągowe 
- przewody grzewcze PP PN16 
- ciśnienie robocze 10bar 
- przewodność ciepła 0,21 W/mK 
-rurociągi stalowe ocynkowane łączone za pomocą łączników gwintowanych,  
dla przewodów p-poż 
-armatura odcinająca mufowa  PN10 
-hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25 z pełnym wyposażeniem Lw=30m; 
-umywalki w pomieszczeniach ogólnodostępnych wyposażyć w baterię 
jednouchwytową z perlatorem (max 2l/min), pozostałe baterie standardowe. 
 
Instalacja kanalizacji wewnętrznej 
-rurociągi PCW standard  
-wpusty podłogowe kuchni z blachy kwasowej 
-umywalki (w ustępach ogólnodostępnych) o kształcie owalnym, szer. min. 50 
-mywalki dedykowane dla niepełnosprawnych z syfonem umywalkowym butelkowym 
ze stali nierdzewnej z odejściem prostym, poziom zawieszenia 80cm od podłogi; 
-wc o kształcie owalnym standard – WC typu kompakt 
-pisuary z zaworem spłukującym ręcznym 
-komory gospodarcze (zlewy w pomieszczeniach sprzątaczek) naścienne 
wielofunkcyjne, stal szlachetna, wymiary: min. 40/40 cm, głębokość 24cm  
-brodziki akrylowe 90x90cm  



-separator dla potrzeb wychwycenia substancji ropopochodnych z garażów  separator o 
przepustowości Qn-1,2dm3/s 
-osadnik wewnątrz -budynkowy dla kanalizacji Dn 600 o pojemności 115dm3  
 
Wentylacja 
-wykonanie z blachy ocynkowanej łączonej na uszczelki gumowe (układy typowe z 
kształtkami i przewodami) 
-klasa szczelności A 
-zawory nawiewne i wyciągowe regulowane, 
-wentylatory miejscowe typu łazienkowego wydatki wg części graficznej spręż do 
100Pa 
-wentylatory nawiewu kuchni Vmax=1200m3/h spręż pmax=150Pa 
-wentylator kuchnia okap główny wentylator dachowy Ø250 V=1200m3/h spręż 
pmax=250Pa 
-nagrzewnica kanałowa Ø315;400V; 9,0kW 
Wentylatory miejscowe  
-konstrukcja-(mocowania antywibracyjne silnika, wyposażone standardowo w klapę 
zwrotną oraz lampkę kontrolną, 
-silnik -230V 50Hz z łożyskami kulkowymi, wentylatory winny posiadać 
zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 45 i termiczny 
wyłącznik bezpieczeństwa, przystosowane do pracy w temperaturze do +40°C,silnik z 
mocowaniami antywibracyjnymi. 
Wentylator kanałowy  
-konstrukcja- przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej 
-silnik - wentylatora 230V, 50/60Hz, silnik o stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji 
uzwojenia B. Silnik wyposażony w łożyska kulkowe , przystosowany  do napięciowej 
regulacji prędkości obrotowej posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed 
przeciążeniem . 
-wentylator przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej 
Centrala wentylacyjna dla Sali widowiskowej 
-wydatek centrali V=1000m3/h dla sprężu ∆p=500Pa 
-waga   max 112kg 
-sprawność wymiennika do 91% 
-moc zainstalowana 2x0,385kW 
-napięcie zasilania 230V 
-temperatura powietrza -25 ÷ +50OC 
Kocioł do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Armatura PN16, temperatura pracy ciągłej 80  OC (temp. chwilowa 95OC) 
-zawory bezpieczeństwa membranowe  
-termometr techniczny – zakres pomiaru +100OC, 0,6MPa 
-manometr z kurkiem manometrycznym – zakres pomiaru 1,0MPa 
-zawór regulacyjny trójdrogowy c.w. Dn25  
- temperatura czynnika max 110OC 
-naczynie przeponowe wielkość 25dm3 
- temperatura pracy max 140OC 
- ciśnienie pracy do 6,0bar 
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  
- temp. przetłaczanego medium do 65 OC – temp stała, krótkotrwale 70OC 
- napięcie zasilania 230V 
- stopień ochrony IP44 



- max. ciśnienie robocze – 10bar 
Kocioł :  
- przystosowany do pracy na gaz ziemny 
- kocioł z wbudowanym zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u.  
- pojemność obiegu c.w.u. min. 50dm3 
- moc grzewcza min. regulowana w zakresie min 23kW 
- maksymalne temperatura pracy 87OC 
- trwały wydatek c.w.u. dla 40OC – 490dm3/godz 
- dopuszczalne ciśnienie pracy – c.w. – 8,6bar 
- pobór prądu max 0,082kW 
- podejście komina Ø60/100 
Kanalizacja 
-średnica :  - Ø160/200 
-materiał  - PCV SN4 – klasa S 
-separator tłuszczów Ø1200 o przepływie nominalnym 4,0dm3/s. 
 

10.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
10.1.  Zakres opracowania.  
Niniejsze opracowanie obejmuje:  
-wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych odbiorczych w budynku  
-wymianę rozdzielni elektrycznych 
-instalację głównego wyłącznika prądu  
-wymianę oświetlenia na energooszczędne  
wymianę instalacji gniazd zasilających  
-instalację uziemiającą i odgromową  
-instalację połączeń wyrównawczych i ochronę przepięciową  
-zasilanie urządzeń wentylacji  

10.2.  Stan istniejący.  

Istniejący budynek zasilany jest 3-fazowo z przyłącza napowietrznego znajdującego się 
na ścianie zewnętrznej przy garażu strażackim. W złączu znajdują się 2 liczniki energii 
elektrycznej. Jeden licznik zlicza energię przez domu ludowego, drugi przez 
pomieszczenia użytkowane przez Straż Pożarną. Ze złącza zasilane są istniejące tablice 
domu ludowego i straży pożarnej. Odbiorniki elektryczne w budynku zasilane są w 
systemie TN-C.  
 

10.3.  Zasilanie.  

Ze względu na wzrost mocy zapotrzebowanej dla domu ludowego i zmniejszenie mocy 
zapotrzebowanej dla straży pożarnej, konieczne jest wystąpienie do lokalnego dostawcy 
energii elektrycznej z wnioskiem o zmiany mocy zamówionej dla pomieszczeń domu 
ludowego i straży i wydanie nowych warunków zasilania(poza zakresem tego 
opracowania).  
Projektuje się pozostawienie dotychczasowych układów pomiarowych pomieszczeń 
domu ludowgo i straży oraz wymianę rozdzielni dla obu części. Dla potrzeb zasilania 
oświetlenia w Sali widowiskowej, projektuje się nową tablicę TO zasilaną z RG. Rodzaj 
i przekrój kabli zasilających podany jest na schematach rozdzielni. Rozdział przewodu 
PEN na PE i N należy dokonać w rozdzielni RG i RS. Miejsce rozdziału przyłączyć do 
nowo projektowanego uziomu otokowego. Tablice pomiarowe należy zasilić wg 



wydanych przez lokalnego dostawcę energii, warunków technicznych. 
  

10.4.  Rozdzielnie budynku.  
W miejscu istniejących rozdzielni projektuje się nowe rozdzielnie modułowe. Jako 
rozdzielnię główną domu ludowego projektuje się nową tablicę rozdzielczą podtynkową 
5x24 lub równorzędną. Dla potrzeb zasilania straży projektuje się tablicę podtynkową 
4x12. Dodatkowo projektuje się nową rozdzielnię oświetlenia sali widowiskowej oraz 
tablicę sterowania wentylacją kuchni. Wszystkie rozdzielnie w wykonaniu 
podtynkowym z zamknięciami na klucz. W razie potrzeby istniejące wnęki rozdzielni 
należy powiększyć. Istniejące przewody odbiorcze odłączyć. Z projektowanych tablic 
wyprowadzić nowe przewody z żyłami miedzianymi w systemie TN-S. Schematy 
rozdzielni przedstawione są na rys.4-7. 
 
10.4.  Główny wyłącznik prądu.  
Przy wejściu do budynku domu ludowego i pomieszczeń straży projektuje się 
umieszczenie głównych przeciwpożarowych wyłączników prądu.  
Wyłączniki należy połączyć z wyzwalaczami rozłączników umieszczonych w 
rozdzielniach RG i RS przewodem typu HDGs 2x2,5mm2.   
 
10.5.  Instalacja oświetleniowa.  

Projektowana jest nowa instalacja oświetleniowa wykonana przewodami YDY(p) 
3x1,5mm2.  Istniejące oprawy i osprzęt należy zdemontować. Ze względu na wymagane 
osiągnięcie energooszczędności w stosunku do istniejącej instalacji, dobrano oprawy 
typu LED o barwie 840. Przed wejściami projektuje się oprawy typu plafon LED 
umieszczone pod zadaszeniami wejść do budynku.  
Z obwodów oświetleniowych zasilane są w niektórych pomieszczeniach wentylatory. 
Załączanie wentylatorów projektowane jest z oddzielnych łączników. W komunikacji 
oraz przed wejściami do budynku projektowane jest dodatkowo oświetlenie awaryjne i 
ewakuacyjne. Czas podtrzymania awaryjnego opraw – 1 godzina. Oprawy w wersji 
LED z autotestem.  
Przewody w ścianach i sufitach prowadzić w wykonanych bruzdach, które po ułożeniu 
oprzewodowania należy zarzucić. 

10.6.  Instalacja gniazd.  

Projektowana jest nowa instalacja gniazd wtykowych. Instalację należy poprowadzić 
przewodami typu YDY(p) 3x2,5mm2 lub 5x2,5mm2. W kuchni przy zlewach oraz w 
pomieszczeniach sanitariatów gniazda w wykonaniu IP44 z klapką.  
Wszystkie gniazda w wykonaniu z bolcem ochronnym. W pomieszczeniach sanitarnych 
gniazda na wysokości 1,4m. W kuchniach i przy blatach kuchennych gniazda montować 
na wysokości 1,2m. Dodatkowo w pomieszczeniach tych gniazda w wersji z osłoną 
styków prądowych. 
 
10.7.  Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych.  

W nowo projektowanych rozdzielniach parteru wykonać główną szynę wyrównawczą. 
Z szyny tej wyprowadzić w rurze elektroinstalacyjnej pod zewnętrznym ociepleniem 
ścian przewód LgYżo 1x10mm2 do puszki ze złączem kontrolnym. Do złącza tego w 
puszce należy dołączyć bednarkę FeZn 25x4mm od nowo projektowanego otoku 



budynku. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć punkt rozdziału przewodu PEN. 
Do wszystkich gniazd wtykowych i odbiorników (z wyjątkiem wentylatorów i opraw 
awaryjnych wykonanych w 2 klasie ochronności) dołączyć żyłę ochronną. Wszystkie 
żyły ochronne przewodów w rozdzielniach dołączyć do lokalnych szyn 
wyrównawczych.  
 
10.8.  Ochrona przepięciowa.  

W tablicy rozdzielczej RG i RS projektuje się ochronnik przepięć klasy B+C 
zabezpieczony poprzez wyłącznik nadmiarowo-prądowy. Zacisk PE ochronnika 
przyłączyć do uziemionej szyny wyrównawczej rozdzielni.  
 

10.9.  Instalacja odgromowa. 

Na dachu projektuje się nowe zwody poziome wykonane drutem FeZn o średnicy 8mm 
na uchwytach przykręcanych do blachy. Uchwyty przykręcać blachowkrętami z 
uszczelkami. Zwody pionowe poprowadzić drutem FeZn o średnicy 8mm w rurach 
odgromowych w warstwie ocieplenia ścian. Na wysokości 50cm od poziomu terenu 
wykonać złącza kontrolne w puszkach w elewacji. Z puszek wyprowadzić bednarkę 
FeZn 25x3 do nowo projektowanego otoku wokół budynku wykonanego takim samym 
typem bednarki. Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary elektryczne. Rezystancja 
uziomu Ru<10Ω. 

10.10.  Instalacja sterowania wentylacją kuchni.  

W pomieszczeniu kuchni projektuje się umieszczenie szafki sterowania wentylacją wraz 
z termostatem temperatury pomieszczenia, regulatorem obrotów wentylatora 
dachowego i przełącznikiem biegów wentylatora kanałowego. Nadmuch do kuchni 
może być włączony oddzielnie lub automatycznie po załączeniu wyciągu okapu  
(wentylatora dachowego). Schemat połączeń przedstawia rysunek nr 12.  
 

10.11.  Bilans mocy  
 

   
Moc zainstalowana  

[kW]  

Moc nominalna  

[kW] 

TO 1,9  1,5 

TWK  0,2  0,2  

RG  49,9  35,3 

RS 20,2 9,2 

  

Pn-domu ludowego = 35,3kW  
In-domu ludowego = 54,9A  
Pn-strażnicy = 9,2kW  
In-strrażnicy = 14,3A  
 
 



11.  INNE POSTANOWIENIA 
Materiały do wbudowania wymienione w projekcie budowlanym, kosztorysie 
inwestorskim i ST należy traktować jako referencyjne  
Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż to wymieniono w 
ST z zastrzeżeniem że wbudowane materiały będą się charakteryzowały parametrami 
techniczno eksploatacyjnymi nie gorszymi niż materiały wymienione w projekcie 
budowlanym, kosztorysie inwestorskim i Specyfikacji Technicznej 
 
 
Normy i przepisy związane 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe projektowanie i obliczanie 
Konstrukcje murowe. Zeszyt ITB nr 425/2006 
PN-B-02001:1982  Obciążenie budowli-Obciążenia stałe 
PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli-Obciążenie zmienne  technologiczne - 
Podstawowe obciążenie technologiczne i montażowe 
PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zeszyt ITB nr 431/2010 
Tynki. Zeszyt ITB nr 388/2011 
Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budynku. Zeszyt ITB nr 413/2005 
Montaż  okien i drzwi balkonowych. Zeszyt ITB nr 421/2011 
Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Zeszyt ITB nr 397/2006 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Zeszyt ITB nr 387/2011 
PN-E-05010:1991 Zakres napięciowy instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC-4-40:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego- Inne wyposażenie – Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6. Sprawdzenie 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania 
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o 
gęstości mniejszej niż 1 Wymagania 
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budowlane – Opór cieplny i 
współczynniki przenikania ciepła – Metoda obliczania 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku – Część 
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1:Postanowienia ogólne i wymagania 
PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 
Wymagania 
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu 
 

Sporządził 

inż. Kazimierz Wawrzyniak 
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