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Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na ,Modernizacja
systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Mokrsko - Przebudowa i rozbudowa
SUW w Ozarowie”.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajgcy - Gmina Mokrsko, dziatajgc na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia o
uniewaznieniu postgpowania pn. ,Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w
gminie Mokrsko - Przebudowa i rozbudowa SUW w Ozarowie” stosownie do treéci
art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycjg art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiajqcy uniewaznia postepowanie o
udzielenie zaméwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszq cenq
przewyzsza kwote, ktérq zamawiajqcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. W
przedmiotowym postepowaniu, kwota jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢é na
sfinansowanie zadania, wynosita 2.922.881,51 zt. Zamawiajacy nie zwiekszyt tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty, tj. do 4.196.413,40 zt. Majac powyzsze na wzgledzie uznaé¢ nalezy, iz
zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania w oparciu o ww. podstawe prawna.

Reasumujgc, wystepujg wszystkie przestanki uzasadniajgce uniewaznienie
przedmiotowego postgpowania w oparciu o przepisy art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
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